

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
SERVICIOS

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO			26/02/2024 00:00:00				
1.2	ÁREA USUARIA			PROYECTOS				
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN			SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA LT 60 KV DE LA SET CASTILLA - SET EJIDOS, DEL DISTRITO DE CASTILLA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA				
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACION			0EIE 11-Optimizar la gestión de inversiones				
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC			79				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA			Código		2521016		
				Documento que declaró la viabilidad		09/06/2021		
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO			Código del Requerimiento	042-2024-ENOSA		Fecha de recepción	13/02/2024
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)			SI			NO	X
				De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARA POR ITEMS			SI			NO	X
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN			SI			NO	X
				Documento de aprobación de la estandarización				
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO			SI			NO	X
				N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				
2.7	REQUERIMIENTO			Lo indicado se visualiza en el capítulo III de la sección específica de las Bases.				
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° ítem	Cantidad total de	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual	Fecha de remisión de	Cantidad de observaciones	Comunicación	Fecha de remisión de

	m	observaciones	s formuladas por el OEC	se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	la comunicación	s formuladas por los proveedores	con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	la comunicación	
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL									
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS								
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	NUEVOS SOLES	x	NUEVOS DOLARES				
		MONTO	147903.7700						
		En el caso de consultoria de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables y la utilidad de acuerdo a las características, plazo y ademas condiciones definidas en el requerimiento.							
		Ninguna							
4. INFORMACION RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACION DE MERCADO									
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		14/02/2024		FECHA DE CULMINACION DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		20/02/2024		
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO			
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.								
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO			SI		NO	X		
	En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.								
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACION			SI		NO	X		
	En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.								
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO	X		
	En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.								
5.									
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES								

ANEXO 1 – ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

1. DEL PROVEEDOR

A	DESCRIPCION	Cant (Personal o Equipo)	Participación del Personal		
			Und	Cant	Participación
A.1	Supervisión de obra (Incluye honorarios, leyes sociales, viáticos, seguro y examen médico)				
	Un (01) Supervisor de Obra - Ingeniero Electromecánico/Electricista	1,00	día	90	100%
	Un (01) Ingeniero Supervisor Especialista en Obras Civiles	1,00	día	90	50%
	Un (01) Ingeniero Supervisor Seguridad	1,00	día	90	25%
	Un (01) Ingeniero Supervisor Especialista en Telecomunicaciones	1,00	día	90	25%
	Un (01) Ingeniero Supervisor Especialista en Sistemas de Protecciones de Potencia	1,00	día	90	25%
	Un (01) Especialista en Arqueología (CIRAS y/o Preexistencia)	1,00	día	90	15%
	Un (01) Especialista en Gestión Ambiental (IGA)	1,00	día	90	15%
	Un (01) Abogado/Ingeniero Especialista en Servidumbre	1,00	día	90	10%
	Un (01) Abogado Especialista en LCE-RLCE	1,00	día	90	10%
	Costo Directo (S/) A:				

TOTAL COSTO DIRECTO (S/) A:	
Gastos Generales - Ver Cuadro Anexo (S/)	
- Gastos Fijos (S/)	
- Gastos Variables (S/)	
Utilidades (S/)	
SUB TOTAL (S/) sin IG	
IGV (18%) (S/)	
COSTO TOTAL (S/) con IG	

II LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA A SUMA ALZADA

A	DESCRIPCIÓN	-	Und	-	Cant
1,00	Revisión y/o rehacer y/o elaboración del expediente de liquidación de contrato de ejecución de obra (incluye honorarios, cargas sociales, transporte, expediente, viáticos, seguro, gastos generales y utilidades)	-	Glb		1,00

Costo Directo (S/) A:				
IGV (18%) (S/)				
COSTO TOTAL (S/) con IG				

III COSTO TOTAL (I + II) INCLUYE IG

2. DE LA ENTIDAD

A	DESCRIPCION	Cant (Personal o Equipo)	Participación del Personal		
			Und	Cant	Participación
A.1	Supervisión de obra (Incluye honorarios, leyes sociales, viaticos, seguro y examen médico)				
	Un (01) Supervisor de Obra - Ingeniero Electromecánico/Electricista	1,00	día	90	100%
	Un (01) Ingeniero Supervisor Especialista en Obras Civiles	1,00	día	90	50%
	Un (01) Ingeniero Supervisor Seguridad	1,00	día	90	25%
	Un (01) Ingeniero Supervisor Especialista en Telecomunicaciones	1,00	día	90	25%
	Un (01) Ingeniero Supervisor Especialista en Sistemas de Protecciones de Potencia	1,00	día	90	25%
	Un (01) Especialista en Arqueología (CIRAS y/o Preexistencia)	1,00	día	90	15%
	Un (01) Especialista en Gestión Ambiental (IGA)	1,00	día	90	15%
	Un (01) Abogado/Ingeniero Especialista en Servidumbre	1,00	día	90	10%
	Un (01) Abogado Especialista en LCE-RLCE	1,00	día	90	10%
	Costo Directo (S/) A:				

TOTAL COSTO DIRECTO (S/) A:	
Gastos Generales - Ver Cuadro Anexo (S/)	
- Gastos Fijos (S/)	
- Gastos Variables (S/)	
Utilidades (S/)	
SUB TOTAL (S/) sin IGV	
IGV (18%) (S/)	
COSTO TOTAL (S/) con IGV	

II LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA A SUMA ALZADA

A	DESCRIPCIÓN	-	Und	-	Cant
1,00	Revisión y/o rehacer y/o elaboración del expediente de liquidación de contrato de ejecución de obra (incluye honorarios, cargas sociales, transporte, expediente, viáticos, seguro, gastos generales y utilidades)	-	Glb		1,00

Costo Directo (S/) A:				
IGV (18%) (S/)				
COSTO TOTAL (S/) con IGV				

III COSTO TOTAL (I + II) INCLUYE IGV

QUEZADA
TINOCO Karen
Irene FAU
20102708394
soft

Firmado digitalmente por
QUEZADA TINOCO
Karen Irene FAU
20102708394 soft
Fecha: 2024.02.26
09:44:28 -05'00'



Firmado digitalmente
por NAMUCHE
FEBRES Marina Del
Socorro FAU
20102708394 soft
Fecha: 2024.02.26
09:46:14 -05'00'