

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(CONSULTORIA DE OBRAS)**

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	19/09/2024					
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN CIRCUITO CAMINO REAL DE LOS WANCAS AV. 13 DE OCTUBRE , PROLONGACION SUCRE , JR CENTENARIO Y AV. 28 DE JULIO DISTRITO DE HUAYCAN DISTRITO DE SAPALLANGA DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN, CON CUI 2598699					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN CIRCUITO CAMINO REAL DE LOS WANCAS AV. 13 DE OCTUBRE , PROLONGACION SUCRE , JR CENTENARIO Y AV. 28 DE JULIO DISTRITO DE HUAYCAN DISTRITO DE SAPALLANGA DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN, CON CUI 2598699					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	488					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2598699			
		Documento que declaró la viabilidad		<b>FORMATO Nº 7 -A</b> <b>Fecha de la Declaración de Viabilidad: 15/06/2023</b> <b>Estado: VIABLE      Situación: VIABLE</b>			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO Nº 3169-2024-GRI/GRI-SGE		Fecha de recepción	23/09/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-		NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			-		
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO	-		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación	-	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO	X		
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia	-	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(CONSULTORIA DE OBRAS)**

<b>2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>							
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							

<b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							

<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	-
	-
	-

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**


**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

<b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>	
<b>DEL PROVEEDOR :</b>	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(CONSULTORIA DE OBRAS)**


MEJORAMIENTO DEL SERVIDO DE MOVILIDAD URBANA EN CIRCUITO CAMINO REAL DE LOS YANCAS AL 31 DE OCTUBRE PROLONGACION SLORE JR. CENTENARIO Y AL 28 DE JULIO DISTRITO DE HUANCAN DISTRITO DE SARAYLLA DISTRITO DE CHILCA DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN CUI 2596677.

ESTRUCTURA DE COSTOS						
ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND	UNIT	COSTO	COSTO PARCIAL
1	<b>PERSONAL PROFESIONAL</b>					S/ 112,000.00
1.1	Jefe de Proyecto	3	mes	S/12,000.00	S/36,000.00	
1.2	Especialista en Estructuras y/o obras de arte	3	mes	S/8,500.00	S/25,500.00	
1.3	Especialista en Mecánica de Suelos	3	mes	S/9,000.00	S/27,000.00	
1.4	Especialista en Pavimentos	3	mes	S/8,500.00	S/25,500.00	
1.5	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	3	mes	S/8,500.00	S/25,500.00	
1.6	Especialista Ambiental	3	mes	S/9,000.00	S/27,000.00	
1.7	Especialista en Evaluación de Riesgos y Desastres	3	mes	S/8,500.00	S/25,500.00	
2	<b>PERSONAL DE APOYO</b>					S/ 32,000.00
2.1	Asistente Técnico	3	mes	S/5,000.00	S/15,000.00	
2.2	Elaboración de planos digitalizados de Seguridad Vial	1	glb	S/4,000.00	S/4,000.00	
2.3	Elaboración de planos digitalizados de Señalización	1	glb	S/4,000.00	S/4,000.00	
2.4	Elaboración de planos digitalizados de Topografía	1	glb	S/4,000.00	S/4,000.00	
2.5	Elaboración de planos digitalizados de Complementarias	1	glb	S/5,000.00	S/5,000.00	
3	<b>SERVICIOS COMPLEMENTARIOS</b>					S/101,000.00
3.1	Estudio Hidrológico	1	glb	S/17,000.00	S/17,000.00	
3.2	Estudio de Mecánica de Suelos	1	glb	S/18,000.00	S/18,000.00	
3.3	Estudios Topográficos	1	glb	S/18,000.00	S/18,000.00	
3.4	Gestión de Riesgos	1	glb	S/15,000.00	S/15,000.00	
3.5	Trámite CPA	1	glb	S/20,000.00	S/20,000.00	
3.6	Otros Trámites de Certificación y/o Permisos	1	glb	S/13,000.00	S/13,000.00	
A	<b>COSTO DIRECTO</b>					S/325,000.00
4	<b>EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO</b>					S/ 40,205.00
4.1	Laptops P7	4	glb	S/3,500.00	S/14,000.00	
4.2	Plotter	1	glb	S/3,705.00	S/3,705.00	
4.3	Estación Total	1	glb	S/4,000.00	S/4,000.00	
4.4	GPS Diferencial	1	glb	S/4,000.00	S/4,000.00	
4.5	Impresora	2	glb	S/2,000.00	S/4,000.00	
4.6	Camioneta 4x4	1	glb	S/8,500.00	S/8,500.00	
5	<b>MATERIALES DE CAMPO Y UTILES DE OFICINA</b>					S/ 4,837.37
5.1	Hojas bond	1	glb	S/1,500.00	S/1,500.00	
5.2	Roller plotter	1	glb	S/1,500.00	S/1,500.00	
5.3	Archivadores y Folder Manila	1	glb	S/1,000.00	S/1,000.00	
5.4	Otros	1	glb	S/837.37	S/837.37	
B	<b>GASTOS GENERALES</b>					S/ 45,042.37
C	<b>UTILIDAD (10% CC)</b>					S/ 32,500.00
SUBTOTAL (A+B+C)						S/ 402,542.37
IDV (10%)						S/ 72,457.43
<b>COSTO TOTAL DE ELABORACIÓN DE PROYECTO TECNICO</b>						<b>S/ 475,000.00</b>


 Rafael E. Quispe Remigio  
 ING. CIVIL CIP. 17204

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(CONSULTORIA DE OBRAS)**

INFORMACIÓN DEL SERVIDOR DE NOVEDAD URBANA IN CIRCUITO CAMINO REAL DE LOS WANDAS, AV. 31 DE OCTUBRE Y AV. LONGACCIÓN SUBIDA AL CANTONARIO, AV. 1 DE JULIO INSTITUTO DE HUANCAYO INSTITUTO DE HUANCAYO INSTITUTO DE CHILCA EN LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEPARTAMENTO DE JUNIN CUI 394333						
ESTRUCTURA DE COSTOS						
ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND	UNIT	COSTO	COSTO TOTAL
<b>1</b>	<b>PERSONAL PROFESIONAL</b>					<b>S/ 197,800.00</b>
1.1	Jefe de Proyecto	3	mes	S/ 10,000.00	S/ 30,000.00	
1.2	Especialista en Estructuras y/o obras de arte	3	mes	S/ 8,500.00	S/ 25,500.00	
1.3	Especialista en Mecánicas de Suelos	3	mes	S/ 9,000.00	S/ 27,000.00	
1.4	Especialista en Pavimentos	3	mes	S/ 9,000.00	S/ 27,000.00	
1.5	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	3	mes	S/ 8,500.00	S/ 25,500.00	
1.6	Especialista Ambiental	3	mes	S/ 9,000.00	S/ 27,000.00	
1.7	Especialista en Evaluación de Riesgos y Desastres	3	mes	S/ 8,500.00	S/ 25,500.00	
<b>2</b>	<b>PERSONAL DE APOYO</b>					<b>S/ 20,000.00</b>
2.1	Asistente Técnico	3	mes	S/ 3,200.00	S/ 9,600.00	
2.2	Elaboración de planos digitalizados de Seguridad Vial	1	glb	S/ 8,500.00	S/ 8,500.00	
2.3	Elaboración de planos digitalizados de Señalización	1	glb	S/ 4,500.00	S/ 4,500.00	
2.4	Elaboración de planos digitalizados de Topografía	1	glb	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	
2.5	Elaboración de planos digitalizados de Complementarias	1	glb	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	
<b>3</b>	<b>SERVICIOS COMPLEMENTARIOS</b>					<b>S/ 100,200.00</b>
3.1	Estudio Hidrológico	1	glb	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	
3.2	Estudio de Mecánica de Suelos	1	glb	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	
3.3	Estudios Topográficos	1	glb	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	
3.4	Gestión de Riesgos	1	glb	S/ 15,000.00	S/ 15,000.00	
3.5	Trámite CIRA	1	glb	S/ 15,000.00	S/ 15,000.00	
3.6	Otros Trámites de Certificación y/o Permisos	1	glb	S/ 15,200.00	S/ 15,200.00	
<b>4</b>	<b>EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO</b>					<b>S/ 45,800.00</b>
4.1	Laptops i7	4	glb	S/ 3,800.00	S/ 15,200.00	
4.2	Plotter	1	glb	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	
4.3	Estación Total	1	glb	S/ 7,000.00	S/ 7,000.00	
4.4	GPS Diferencial	1	glb	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	
4.5	Impresora	2	glb	S/ 2,500.00	S/ 5,000.00	
4.6	Camioneta 4x4	1	glb	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	
<b>5</b>	<b>MATERIALES DE CAMPO Y UTILES DE OFICINA</b>					<b>S/ 8,700.42</b>
5.1	Hojas bond	1	glb	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	
5.2	Rolls plotter	1	glb	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	
5.3	Archivadores y Folder Manila	1	glb	S/ 1,550.00	S/ 1,550.00	
5.4	Otros	1	glb	S/ 1,248.42	S/ 1,248.42	
<b>6</b>	<b>COSTOS GERALES</b>					<b>S/ 61,300.00</b>
<b>7</b>	<b>COSTO TOTAL (A+B+C)</b>					<b>S/ 478,800.00</b>
<b>8</b>	<b>IGV (18%)</b>					<b>S/ 72,274.58</b>
<b>9</b>	<b>COSTO TOTAL DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO</b>					<b>S/ 478,800.00</b>


  
 Juan de Dios Flores Curry M.  
 GERENTE  
 RUC: 20607710521


**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(CONSULTORIA DE OBRAS)**

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN CIRCUITO CAMINO REAL DE LOS WANCAS: AV. 31 DE OCTUBRE, PROLONGACION SUCRE, JR. CENTENARIO Y AV. 28 DE JULIO DISTRITO DE HUANCAN DISTRITO DE SAPALLANGA DISTRITO DE CHILCA DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN" CUI 2598699.

**ESTRUCTURA DE COSTOS**

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND	UNIT	COSTO	COSTO PARCIAL
<b>1</b>	<b>PERSONAL PROFESIONAL</b>					<b>S/ 195,000.00</b>
1.1	Jefe de Proyecto	3	mes	S/ 12,000.00	S/ 36,000.00	
1.2	Especialista en Estructuras y/o obras de arte	3	mes	S/ 9,000.00	S/ 27,000.00	
1.3	Especialista en Mecánica de Suelos	3	mes	S/ 8,500.00	S/ 25,500.00	
1.4	Especialista en Pavimentos	3	mes	S/ 8,500.00	S/ 25,500.00	
1.5	Especialista en Matrados, Costos y Presupuestos	3	mes	S/ 9,000.00	S/ 27,000.00	
1.6	Especialista Ambiental	3	mes	S/ 9,000.00	S/ 27,000.00	
1.7	Especialista en Evaluación de Riesgos y Desastres	3	mes	S/ 9,000.00	S/ 27,000.00	
<b>2</b>	<b>PERSONAL DE APOYO</b>					<b>S/ 27,000.00</b>
2.1	Asistente Técnico	3	mes	S/ 3,000.00	S/ 9,000.00	
2.2	Elaboración de planos digitalizados de Seguridad Vial	1	glb	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	
2.3	Elaboración de planos digitalizados de Señalización	1	glb	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	
2.4	Elaboración de planos digitalizados de Topografía	1	glb	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	
2.5	Elaboración de planos digitalizados de Complementarias	1	glb	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	
<b>3</b>	<b>SERVICIOS COMPLEMENTARIOS</b>					<b>S/ 98,999.91</b>
3.1	Estudio Hidrológico	1	glb	S/ 17,000.00	S/ 17,000.00	
3.2	Estudio de Mecánica de Suelos	1	glb	S/ 18,000.00	S/ 18,000.00	
3.3	Estudios Topográficos	1	glb	S/ 18,000.00	S/ 18,000.00	
3.4	Gestión de Riesgos	1	glb	S/ 15,000.00	S/ 15,000.00	
3.5	Trámite CIRA	1	glb	S/ 15,000.00	S/ 15,000.00	
3.6	Otros Trámites de Certificación y/o Permisos	1	glb	S/ 15,999.91	S/ 15,999.91	
<b>A. COSTO DIRECTO</b>						<b>S/ 320,999.91</b>
<b>4</b>	<b>EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO</b>					<b>S/ 40,205.00</b>
4.1	Laptops i7	4	glb	S/ 3,500.00	S/ 14,000.00	
4.2	Plotter	1	glb	S/ 3,705.00	S/ 3,705.00	
4.3	Estación Total	1	glb	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	
4.4	GPS Diferencial	1	glb	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	
4.5	Impresora	2	glb	S/ 2,000.00	S/ 4,000.00	
4.6	Camioneta 4x4	1	glb	S/ 8,500.00	S/ 8,500.00	
<b>5</b>	<b>MATERIALES DE CAMPO Y UTILES DE OFICINA</b>					<b>S/ 5,000.18</b>
5.1	Hojas bond	1	glb	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	
5.2	Rollo plotter	1	glb	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	
5.3	Archivadores y Folder Manila	1	glb	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00	
5.4	Otros	1	glb	S/ 800.18	S/ 800.18	
<b>B. GASTOS GENERALES</b>						<b>S/ 45,205.18</b>
<b>C. UTILIDAD (10% CD)</b>						<b>S/ 32,099.99</b>
<b>SUB TOTAL ( A + B + C )</b>						<b>S/ 398,305.08</b>
<b>IGV (18%)</b>						<b>S/ 71,694.91</b>
<b>COSTO TOTAL DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO</b>						<b>S/ 470,000.00</b>

CONSULTORA CONSTRUCTORA  
 R.O.U.S.A.  
 SHEYLA L. GUSTAVEDA ALARCON  
 GERENTE GENERAL  
 RUC: 26094234438

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORIA DE OBRAS)							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	-	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/. 470,000.00				
	EL DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COSTO FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION						
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		17/09/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		19/09/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO	
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)			SI	-	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI	-	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI	-	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.	<div> Elmer Bujalco Ccoicca DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES</div> <div>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</div>						
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							