

FORMATO N° 2																	
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																	
1. DATOS GENERALES																	
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		15/03/2025															
1.2 DEPENDENCIA USUARIA		SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA															
1.3 OBJETO DEL PROCEDIMIENTO		SERVICIOS EN GENERAL				CONSULTORÍA EN GENERAL											
						CONSULTORÍA DE OBRA		X									
1.4 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: “SERVICIO PARA LA SUPERVISIÓN DEL SALDO DE OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL EN MONTE CASTILLO, BUENOS AIRES DE CUMBIBIRA, CUMBIBIRA NORTE, CUMBIBIRA CENTRO, CUMBIBIRA HASTA VICHAYAL, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2551514”															
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC		19		OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO				NO									
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código SNIP				NO											
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública				NO											
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO																	
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		INFORME N° 171-2025-DC-SGI		Fecha de recepción		14/03/2025									
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión				De oficio		Con motivo de observaciones									
		Fecha de la tercera versión				De oficio		Con motivo de observaciones									
		Fecha de la cuarta versión				De oficio		Con motivo de observaciones									
		Fecha de la quinta versión				De oficio		Con motivo de observaciones									
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI				NO		X									
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.															
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI				NO		X									
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI				NO		X									
		Documento que aprueba la estandarización				Fecha de aprobación											
2.6 TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN		Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.															
2.7 OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA																	
<table><tr><td>N° Item</td><td>Cantidad total de observaciones</td><td>Cantidad de observaciones formuladas por el OEC</td><td>Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento</td><td>Fecha de remisión de la comunicación</td><td>Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores</td><td>Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento</td><td>Fecha de remisión de la comunicación</td></tr></table>										N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación										

FORMATO N° 2								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
	NINGUNA observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.8	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.9	AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES							
	Nº Item	Ajustes o modificaciones						
		NINGUNA						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL								
3.1	SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL							
	Se realizó indagación para actualizar el valor estimado		SI		X		NO	
3.2	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.2.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
	DEL PROVEEDOR							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	DE LA ENTIDAD							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						

FORMATO N° 2

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

(SERVICIOS)

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN						
PROYE	REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL EN MONTE CASTILLO, BUENOS AIRES DE CUMBIBIRA,					
CTO	CUMBIBIRA NORTE, CUMBIBIRA CENTRO, CUMBIBIRA HASTA VICHAYAL - CATACAOS - PIURA					
FECHA	SETIEMBRE 2024					
DURACION DE LA OBRA (meses)				4.87	Meses	
ITEM	DESCRIPCION	Unidad	CANTIDAD		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			Incidencia	Meses	S/	S/
1.00	PERSONAL DE OBRA					S/ 277,400.00
1.01	Ingeniero Supervisor	mes	1,00	4.87	15,000.00	73,000.00
1.02	Especialista en calidad de obra	mes	1,00	4.87	12,000.00	58,400.00
1.03	Especialista en seguridad de obra	mes	1,00	4.87	12,000.00	58,400.00
1.04	Ingeniero Asistente	mes	2,00	4.87	9,000.00	87,600.00
2.00	CONTROL TÉCNICO Y OTROS					S/ 19,206.65
2.01	Ensayos Especiales de Laboratorio	und.	5,00	1.50	300.00	2,250.00
2.02	Ensayos especiales de Control de Calidad	und.	5,00	1.50	240.00	1,800.00
2.03	Implementos de Seguridad Asistente y Auxiliares	und.	1,00	3.79	1,500.00	5,683.84
2.04	Topografía	und.	1,00	3.79	2,500.00	9,472.80
3.00	GASTOS DE OFICINA OBRA Y MATERIALES VARIOS					S/ 14,600.00
3.01	Útiles de Oficina	mes	1,00	4.87	500.00	2,433.33
3.02	Viáticos	mes	1,00	4.87	1,000.00	4,866.67
3.03	Movilidad Interna	mes	1,00	4.87	1,500.00	7,300.00
COSTO TOTAL						S/ 311,206.65
GASTOS GENERALES 5%						S/ 15,560.33
UTILIDADES 5%						S/ 15,560.33
SUB TOTAL						S/ 342,327.31
IGV 18%						S/ 61,618.92
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN						S/ 403,946.23
4.00	LIQUIDACION DE OBRA					S/ 23,219.15
4.01	Revisión e Informe de Liquidación	mes	1,00	1,00	23,219.15	23,219.15
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN						S/ 427,165.38

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

3.2.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 427,165.38					

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los proveedores. De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto.					
4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.					

5.

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SATACAO S
Ing. Pedro José Guerrero Merino
CIP N° 209787
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.