

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	19/12/2023					
1.2	ÁREA USUARIA	SUBGERENCIA DE GESTIÓN Y FISCALIZACIÓN					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICOS DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍAS EN 2 AVENIDAS DE LIMA METROPOLITANA CON CUI N° 2573051: CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN INFRAESTRUCTURA CICLOVIARIA EN LA AV. BOLÍVAR, TRAMO: AV. UNIVERSITARIA HASTA AV. GENERAL GARZÓN, DISTRITO DE PUEBLO LIBRE DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA, Y CON CUI N° 2543477: CREACIÓN DE LA CICLOVÍA EN LA AV. MANUEL PRADO UGARTECHE, TRAMO: AV. LA MOLINA HASTA AV. RAÚL FERRERO, DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA.					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	9002					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	229					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2573051 2543477				
		Documento que declaró la viabilidad	Formato N° 07-A				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N° D000420-2023-MML-GMU-SER		Fecha de recepción	15.09.2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la tercera versión	05.10.2023	De oficio	-	Con motivo de observaciones	X
		Fecha de la cuarta versión	11.10.2023	De oficio	X	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la quinta versión	20.10.2023	De oficio	X	Con motivo de observaciones	-
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	X		NO	--	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		El presente requerimiento se efectuará a través de una contratación por PAQUETE, toda vez que la contratación conjunta resulta más eficiente, que efectuar contrataciones por separado, aprovechándose las economías de escala- En el Marco del artículo 37 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	-		NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-		NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización			-	Fecha de aprobación	-
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-		NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			-	Fecha de inicio de vigencia	-
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
05	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
UNICO	10	10	CORREO ELECTRÓNICO	25.09.2023	-	-	-

OF. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
V°B°
Marta Calderón Salas Bermejo
Oficina de Logística

OF. GENERAL DE LOGÍSTICA
V°B°
Luz María
Oficina de Logística

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

	Se efectuó diez (10) observaciones en relación a los siguiente punto: (1) DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN, (2) FINALIDAD DEL SERVICIO, (3) BASE LEGAL, (4) PERSONAL CLAVE, (5) ENTREGABLE, (6) DOCUMENTOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, (7) FORMA DE PAGO, (8) OTRAS PENALIDADES, (9) REQUISITOS DE CALIFICACIÓN y (10) ESTRUCTURA DE COSTOS.
--	---

2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA
-----	----------------------------

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
UNICO	10	10	CORREO ELECTRÓNICO	05.10.2023	—	—	—

El área usuaria efectuó precisiones en los puntos observados.

2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO
------	--

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
I y II	El área usuaria realizó precisiones al requerimiento en los puntos observados: (1) DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN, (2) FINALIDAD DEL SERVICIO, (3) BASE LEGAL, (4) PERSONAL CLAVE, (5) ENTREGABLE, (6) DOCUMENTOS PARA LA SUSCRIPCIÓN Y FIRMADO DEL CONTRATO, (7) FORMA DE PAGO, (8) OTRAS PENALIDADES, (9) REQUISITOS DE CALIFICACIÓN y (10) ESTRUCTURA DE COSTOS.
I y II	El área usuaria realizó precisiones al requerimiento en los puntos observados: (1) BASE LEGAL, (2) ESTUDIO DE TRAZABILIDAD, (3) PERSONAL CLAVE, (4) FORMA DE PAGO, (5) OTRAS PENALIDADES, (6) REQUISITOS DE CALIFICACIÓN y (7) ESTRUCTURA DE COSTOS.
I y II	El área usuaria realizó la exclusión de la Base Legal del TDR.

3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL
----	--

3.1
AD

SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1. ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

23	DEL PROVEEDOR
----	---------------

Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
------	--

ESTRUCTURA DE COSTOS ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO						
ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRAS DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADA "ERIEBACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN INFRAESTRUCTURA CIRCULATORIA EN LA AV. BOLIVAR, TRAMO A. UNIVERSITARIA HASTA AV. GENERAL GARCIA, DISTRITO DE PUERTO LIBRE DE LA PROVINCIA DE LAGOS DEL DEPARTAMENTO DE HUASTA, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2013001						
DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	TARIFA (C\$)	TIEMPO (DIAS)	PRECIO UNITARIO (C\$)	TOTAL (C\$)
PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y QUERO						C\$ 24,415.00
ELAB. DE PROYECTO	di	1	1.0	15	15.000.00	C\$ 15.000.00
ELABORACION DE LOS DISEÑOS DE EJECUCION	di	1	1.0	15	15.000.00	C\$ 15.000.00
ELABORACION DE LOS DISEÑOS DE EJECUCION	di	1	1.0	15	15.000.00	C\$ 15.000.00
ELABORACION DE LOS DISEÑOS DE EJECUCION	di	1	1.0	15	15.000.00	C\$ 15.000.00
ESTUDIO DE CAMPO Y LABORATORIO						C\$ 9,400.00
ELABORACION DE LOS DISEÑOS DE EJECUCION	di	1	1.0	15	15.000.00	C\$ 15.000.00
ELABORACION DE LOS DISEÑOS DE EJECUCION	di	1	1.0	15	15.000.00	C\$ 15.000.00
ELABORACION DE LOS DISEÑOS DE EJECUCION	di	1	1.0	15	15.000.00	C\$ 15.000.00
COSTO DIRECTO DE PROYECTO						C\$ 29,275.00
CANTOS GENERALES						C\$ 1,700.00
CANTOS FIJOS						C\$ 3,000.00
CANTOS VARIABLES						C\$ 1,000.00
UTILIDADES (15%)						C\$ 5,000.00
COSTO TOTAL MUYEN						C\$ 39,975.00
IVA (10%)						C\$ 3,997.50
COSTO TOTAL CON IVA						C\$ 43,972.50

DESGEPLGADDTTGAGAGCGAGGAGG

	PURCH	SUPPL
CUSTOMER	9/10/1950	SOLES

2025-03-05 04:41:19

材料費		数量	単価	金額	備考
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100	10000	
材料費		100	100		

2742510, 10.5)

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

ESTRUCTURA DE COSTOS ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRAS DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO "II) CREACION DE LA CICLOVIA EN LA AV. MANUEL PRADO UGARTECHE, TRAMO: AV. LA MOLINA HASTA AV. RAUL FERRERO, DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2543477.

DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	PARTIC. (%)	TIEMPO MESES	PRECIO UNITARIO (\$/)	TOTAL (\$/)
PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y OTROS						\$/ 24,750.00
JEFE DE PROYECTO	UND.	1	1.0	1.5	\$/ 6,000.00	\$/ 6,000.00
ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA VIAL	UND.	1	0.5	1.5	\$/ 4,500.00	\$/ 4,500.00
ASISTENTE DE JEFE DE PROYECTO	UND.	1	1.0	1.5	\$/ 2,500.00	\$/ 2,500.00
ESPECIALISTA EN PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL	UND.	1	0.5	1.5	\$/ 4,000.00	\$/ 4,000.00
ESTUDIO DE CAMPO Y LABORATORIO						\$/ 9,500.00
ESTUDIO DE SUELOS	GLB.	1			\$/ 3,000.00	\$/ 3,000.00
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	GLB.	1			\$/ 2,500.00	\$/ 2,500.00
ESTUDIO DE TRANSITO	GLB.	1			\$/ 4,000.00	\$/ 4,000.00
COSTO DIRECTO DEL PROYECTO						\$/ 34,250.00
GASTOS GENERALES						\$/ 6,212.50
GASTOS FIJOS						\$/ 4,600.00
GASTOS VARIABLES						\$/ 1,612.50
UTILIDADES (10% CDI)						\$/ 3,425.00
COSTO TOTAL SIN IGV						\$/ 43,887.50
IGV (18%)						\$/ 7,899.75
COSTO TOTAL CON IGV						\$/ 51,787.25

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

PLAZO	45 DIAS
COSTO DIRECTO	34,250.00 SOLES

1.) GASTOS VARIABLES:

DESCRIPCION	CANTIDAD	TIEMPO (MESES)	COSTO MENSUAL (\$/)	PARCIAL (\$/)
PERSONAL AUXILIAR				\$/ 937.50
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	0.25	1.50	\$/ 2,500.00	\$/ 937.50
MOBILIARIO Y PRUEBAS				\$/ 675.00
MANTENIMIENTO DE LUZ	1.00	1.50	\$/ 200.00	\$/ 300.00
INTERNET/COMUNICACIONES / OTROS	1.00	1.50	\$/ 250.00	\$/ 375.00
TOTAL GENERAL DE GASTOS VARIABLES				\$/ 1,612.50
PORCENTAJE DE GASTOS GENERALES VARIABLES				4.71%

2.) GASTOS FIJOS:

DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO	PARCIAL (\$/)
DOCUMENTOS DE PRESENTACION DE OFERTA	1.00	\$/ 200.00	\$/ 200.00
UTILES OFICINA, INCLUIVE IMPRESION EXPEDIENTE	1.00	\$/ 2,500.00	\$/ 2,500.00
EXCANEO EXPEDIENTE TECNICO	1.00	\$/ 1,500.00	\$/ 1,500.00
GASTOS DE LIQUIDACION DE CONTRATO	1.00	\$/ 400.00	\$/ 400.00
TOTAL GENERAL DE GASTOS FIJOS			\$/ 4,600.00
PORCENTAJE DE GASTOS GENERALES FIJOS			13.43%

TOTAL GENERAL DE GASTOS GENERALES	\$/ 6,212.50
PORCENTAJE DE GASTOS GENERALES	18.14%

[Firma]
Valentin Cesar Vera Vasquez
Profesional Civil - R. O. P. 6111
Consultor (CPL)

FIRMA

COTIZACION

ESTRUCTURA DE COSTOS ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRAS DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN INFRAESTRUCTURA CICLOVIARIA EN LA AV. BOLIVAR, TRAMO: AV. UNIVERSITARIA HASTA AV. GENERAL GARZON, DISTRITO DE PUEBLO LIBRE DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2573051.

DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	PARTIC. (%)	TIEMPO MESES	PRECIO UNITARIO (\$/)	TOTAL (\$/)
PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y OTROS						\$/ 32,250.00
JEFE DE PROYECTO	UND.	1	1.0	1.5	\$/ 10,000.00	\$/ 10,000.00
ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA VIAL	UND.	1	0.5	1.5	\$/ 7,500.00	\$/ 5,625.00
ASISTENTE DE JEFE DE PROYECTO	UND.	1	1.0	1.5	\$/ 4,500.00	\$/ 6,750.00
ESPECIALISTA EN PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL	UND.	1	0.5	1.5	\$/ 6,500.00	\$/ 4,875.00
ESTUDIO DE CAMPO Y LABORATORIO						\$/ 14,500.00
ESTUDIO DE SUELOS	GLB.	1			\$/ 4,500.00	\$/ 4,500.00
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	GLB.	1			\$/ 4,000.00	\$/ 4,000.00
ESTUDIO DE TRANSITO	GLB.	1			\$/ 6,000.00	\$/ 6,000.00
COSTO DIRECTO DEL PROYECTO						\$/ 45,750.00
GASTOS GENERALES						\$/ 6,212.50
GASTOS FIJOS						\$/ 4,600.00
GASTOS VARIABLES						\$/ 1,612.50
UTILIDADES (10% CDI)						\$/ 3,425.00
COSTO TOTAL SIN IGV						\$/ 57,637.50
IGV (18%)						\$/ 10,374.75
COSTO TOTAL CON IGV						\$/ 68,012.25

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

PLAZO	45 DIAS
COSTO DIRECTO	45,750.00 SOLES

1.) GASTOS VARIABLES:

DESCRIPCION	CANTIDAD	TIEMPO (MESES)	COSTO MENSUAL (\$/)	PARCIAL (\$/)
PERSONAL AUXILIAR				\$/ 937.50
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	0.25	1.50	\$/ 2,500.00	\$/ 937.50
MOBILIARIO Y PRUEBAS				\$/ 675.00
MANTENIMIENTO DE LUZ	1.00	1.50	\$/ 200.00	\$/ 300.00
INTERNET/COMUNICACIONES / OTROS	1.00	1.50	\$/ 250.00	\$/ 375.00
TOTAL GENERAL DE GASTOS VARIABLES				\$/ 1,612.50
PORCENTAJE DE GASTOS GENERALES VARIABLES				3.45%

2.) GASTOS FIJOS:

DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO	PARCIAL (\$/)
DOCUMENTOS DE PRESENTACION DE OFERTA	1.00	\$/ 200.00	\$/ 200.00
UTILES OFICINA, INCLUIVE IMPRESION EXPEDIENTE	1.00	\$/ 2,500.00	\$/ 2,500.00
EXCANEO EXPEDIENTE TECNICO	1.00	\$/ 1,500.00	\$/ 1,500.00
GASTOS DE LIQUIDACION DE CONTRATO	1.00	\$/ 400.00	\$/ 400.00
TOTAL GENERAL DE GASTOS FIJOS			\$/ 4,600.00
PORCENTAJE DE GASTOS GENERALES FIJOS			9.44%



TOTAL GENERAL DE GASTOS GENERALES	\$/ 6,212.50
PORCENTAJE DE GASTOS GENERALES	11.79%

IND. COMUNICACIONES S.A.C.

Ing. Manuel Moreno Aguirre


Gerente General

Firma



RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros



FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

ESTRUCTURA DE COSTOS ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
PROYECTO DE INVERSIÓN: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN INFRAESTRUCTURA CICLOVIARIA EN LA AV. BOLIVAR, TRAMO: AV. UNIVERSITARIA HASTA AV. GENERAL GARZON, DISTRITO DE PUEBLO LIBRE DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA.

DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PARTIC. (%)	TIEMPO MESES	PRECIO UNITARIO (\$/)	TOTAL (\$/)
PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y OTROS						33,000.00
JEFE DE PROYECTO	UNO	1	1.0	1.5	10,000.00	15,000.00
ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA VIAL	UNO	1	0.5	1.5	7,000.00	5,250.00
ASISTENTE DE JEFE DE PROYECTO	UNO	1	1.0	1.5	5,000.00	7,500.00
ESPECIALISTA EN PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL	UNO	1	0.5	1.5	7,000.00	5,250.00
ESTUDIO DE CAMPO Y LABORATORIO						13,500.00
ESTUDIO DE SUELOS	GLB	1			4,000.00	4,000.00
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	GLB	1			3,500.00	3,500.00
ESTUDIO DE TRANSITO	GLB	1			6,000.00	6,000.00
COSTO DIRECTO DEL PROYECTO						46,500.00
GASTOS GENERALES						6,045.00
GASTOS FIJOS						1,395.00
GASTOS VARIABLES						4,650.00
UTILIDADES (10% CD)						4,650.00
COSTO TOTAL SIN IGV						57,195.00
IGV (18%)						10,295.10
COSTO TOTAL CON IGV						67,490.10

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

1.) GASTOS VARIABLES:

DESCRIPCION	CANTIDAD	TIEMPO (MESES)	COSTO MENSUAL (\$/)	PARCIAL (\$/)
PERSONAL AUXILIAR				750.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	0.25	1.50	2,000.00	750.00
MOBILIARIO Y PRUEBAS				645.00
MANTENIMIENTO DE LUZ	1.00	1.50	180	270.00
INTERNE (COMUNICACIONES / OTROS)	1.00	1.50	250	375.00
TOTAL GENERAL DE GASTOS VARIABLES			\$/	1,395.00
PORCENTAJE DE GASTOS GENERALES VARIABLES				3.00%

2.) GASTOS FIJOS:

DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO	PARCIAL (\$/)
DOCUMENTOS DE PRESENTACION DE OFERTA	1.00	250.00	250.00
SCRT. SEGURO VIDA LEY	1.00	1,000.00	1,000.00
UTILES OFICINA, INCLUYE IMPRESION EXPEDIENTE	1.00	2,000.00	2,000.00
ESCANEO EXPEDIENTE TECNICO	1.00	1,200.00	1,200.00
GASTOS DE LIQUIDACION DE CONTRATO	1.00	200.00	200.00
TOTAL GENERAL DE GASTOS FIJOS		\$/	4,650.00
PORCENTAJE DE GASTOS GENERALES FIJOS			10.00%
TOTAL GENERAL DE GASTOS GENERALES		\$/	6,045.00
PORCENTAJE DE GASTOS GENERALES			13.00%

Ing. Carlos Alfonso Urbina Torres
RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA - GIMU
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES - GIMU

ESTRUCTURA DE COSTOS ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
PROYECTO DE INVERSIÓN: CREACION DE LA CICLOVIA EN LA AV. MANUEL PRADO UGARTECHE, TRAMO: AV. LA MOLINA HASTA AV. RAÚL FERRERO, DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA

DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PARTIC. (%)	TIEMPO MESES	PRECIO UNITARIO (\$/)	TOTAL (\$/)
PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y OTROS						33,000.00
JEFE DE PROYECTO	UNO	1	1.0	1.5	10,000.00	15,000.00
ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA VIAL	UNO	1	0.5	1.5	7,000.00	5,250.00
ASISTENTE DE JEFE DE PROYECTO	UNO	1	1.0	1.5	5,000.00	7,500.00
ESPECIALISTA EN PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL	UNO	1	0.5	1.5	7,000.00	5,250.00
ESTUDIO DE CAMPO Y LABORATORIO						13,500.00
ESTUDIO DE SUELOS	GLB	1			4,000.00	4,000.00
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	GLB	1			3,500.00	3,500.00
ESTUDIO DE TRANSITO	GLB	1			6,000.00	6,000.00
COSTO DIRECTO DEL PROYECTO						46,500.00
GASTOS GENERALES						6,045.00
GASTOS FIJOS						1,395.00
GASTOS VARIABLES						4,650.00
UTILIDADES (10% CD)						4,650.00
COSTO TOTAL SIN IGV						57,195.00
IGV (18%)						10,295.10
COSTO TOTAL CON IGV						67,490.10

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

1.) GASTOS VARIABLES:

DESCRIPCION	CANTIDAD	TIEMPO (MESES)	COSTO MENSUAL (\$/)	PARCIAL (\$/)
PERSONAL AUXILIAR				750.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	0.25	1.50	2,000.00	750.00
MOBILIARIO Y PRUEBAS				645.00
MANTENIMIENTO DE LUZ	1.00	1.50	180	270.00
INTERNE (COMUNICACIONES / OTROS)	1.00	1.50	250	375.00
TOTAL GENERAL DE GASTOS VARIABLES			\$/	1,395.00
PORCENTAJE DE GASTOS GENERALES VARIABLES				3.00%

2.) GASTOS FIJOS:

DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO	PARCIAL (\$/)
DOCUMENTOS DE PRESENTACION DE OFERTA	1.00	250.00	250.00
SCRT. SEGURO VIDA LEY	1.00	1,000.00	1,000.00
UTILES OFICINA, INCLUYE IMPRESION EXPEDIENTE	1.00	2,000.00	2,000.00
ESCANEO EXPEDIENTE TECNICO	1.00	1,200.00	1,200.00
GASTOS DE LIQUIDACION DE CONTRATO	1.00	200.00	200.00
TOTAL GENERAL DE GASTOS FIJOS		\$/	4,650.00
PORCENTAJE DE GASTOS GENERALES FIJOS			10.00%
TOTAL GENERAL DE GASTOS GENERALES		\$/	6,045.00
PORCENTAJE DE GASTOS GENERALES			11.00%

Ing. Carlos Alfonso Urbina Torres
RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA - GIMU
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES - GIMU

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA

MONEDA

Número

4

Dólares

Dólares

Definir esta moneda

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

DE OBRA	MONTO	S/ 93,692.00 (Noventa y tres mil seiscientos noventa y dos con 00/100 soles)
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.		
No corresponde		

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	11.10.2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	23.10.2023
-----	---	------------	--	------------

4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar					

5.					
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

