



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	01/07/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN I.E. 24113 DEL CENTRO POBLADO CORRAL PATA DISTRITO DE CHALCOS DE LA PROVINCIA DE SUCRE DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", CUI: 2575926.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	4						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS N° 016-2024-MDCH/SGIDU-WECC		Fecha de recepción	24/06/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	<b>OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
		NINGUNA						
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	<b>RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>							



FORMATO																																																																																																																																																																		
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																																																																																																		
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																																																																										
		NINGUNA																																																																																																																																																																
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																		
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																																																																																																																		
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																																																
		SIN AJUSTES																																																																																																																																																																
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																																																		
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																																																																																																		
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																																																																		
DEL PROVEEDOR																																																																																																																																																																		
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																
DE LA ENTIDAD																																																																																																																																																																		
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																
		<div style="text-align: center;"> <b>DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO</b> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">PROYECTO</th> <th colspan="6" style="text-align: center;">"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 24113 DE CENTRO POBLADO CORRAL PATA DISTRITO DE CHALCOS DE LA PROVINCIA DE SUCRE DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"</th> </tr> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>UNIDAD</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PRECIO</th> <th>PARCIAL</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.00</td> <td>MONTO DE ELABORACION DEL PROYECTO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">60,000.00</td> </tr> <tr> <td>1.10</td> <td>JEFE DEL PROYECTO</td> <td>MES</td> <td style="text-align: right;">2.00</td> <td style="text-align: right;">8,000.00</td> <td style="text-align: right;">16,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.20</td> <td>ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA</td> <td>MES</td> <td style="text-align: right;">2.00</td> <td style="text-align: right;">6,000.00</td> <td style="text-align: right;">12,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.30</td> <td>ESPECIALISTA EN EN ESTRUCTURAS</td> <td>MES</td> <td style="text-align: right;">2.00</td> <td style="text-align: right;">7,000.00</td> <td style="text-align: right;">14,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.40</td> <td>ESPECIALISTA EN INSTALACION SANITARIAS</td> <td>MES</td> <td style="text-align: right;">1.50</td> <td style="text-align: right;">6,000.00</td> <td style="text-align: right;">9,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.50</td> <td>ESPECIALISTA EN INSTALACION ELECTRICAS</td> <td>MES</td> <td style="text-align: right;">0.50</td> <td style="text-align: right;">6,000.00</td> <td style="text-align: right;">3,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.60</td> <td>ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS</td> <td>MES</td> <td style="text-align: right;">1.00</td> <td style="text-align: right;">6,000.00</td> <td style="text-align: right;">6,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.00</td> <td>ESTUDIOS ADICIONALES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">31,000.00</td> </tr> <tr> <td>2.10</td> <td>ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS</td> <td>UNID</td> <td style="text-align: right;">1.00</td> <td style="text-align: right;">8,000.00</td> <td style="text-align: right;">8,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.20</td> <td>DISEÑO DE MEZCLA</td> <td>UNID</td> <td style="text-align: right;">1.00</td> <td style="text-align: right;">3,000.00</td> <td style="text-align: right;">3,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.30</td> <td>INFORME DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL</td> <td>UNID</td> <td style="text-align: right;">1.00</td> <td style="text-align: right;">6,000.00</td> <td style="text-align: right;">6,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.40</td> <td>IFORME DEESTIMACION DE RIESGO</td> <td>UNID</td> <td style="text-align: right;">1.00</td> <td style="text-align: right;">6,000.00</td> <td style="text-align: right;">6,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.50</td> <td>ESTUDIO TOPOGRAFICO</td> <td>UNID</td> <td style="text-align: right;">1.00</td> <td style="text-align: right;">5,000.00</td> <td style="text-align: right;">5,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.60</td> <td>CIRA</td> <td>UNID</td> <td style="text-align: right;">1.00</td> <td style="text-align: right;">3,000.00</td> <td style="text-align: right;">3,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>SUB TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">91,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>GASTOS GENERALES 10%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">9,100.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>UTILIDAD 10%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">9,100.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>SUB TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">109,200.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>IGV 18</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">19,656.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>TOTAL</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>128,856.00</b></td> </tr> </tbody> </table>							PROYECTO	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 24113 DE CENTRO POBLADO CORRAL PATA DISTRITO DE CHALCOS DE LA PROVINCIA DE SUCRE DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"						ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	PARCIAL	TOTAL	1.00	MONTO DE ELABORACION DEL PROYECTO					60,000.00	1.10	JEFE DEL PROYECTO	MES	2.00	8,000.00	16,000.00		1.20	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	MES	2.00	6,000.00	12,000.00		1.30	ESPECIALISTA EN EN ESTRUCTURAS	MES	2.00	7,000.00	14,000.00		1.40	ESPECIALISTA EN INSTALACION SANITARIAS	MES	1.50	6,000.00	9,000.00		1.50	ESPECIALISTA EN INSTALACION ELECTRICAS	MES	0.50	6,000.00	3,000.00		1.60	ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS	MES	1.00	6,000.00	6,000.00		2.00	ESTUDIOS ADICIONALES					31,000.00	2.10	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	UNID	1.00	8,000.00	8,000.00		2.20	DISEÑO DE MEZCLA	UNID	1.00	3,000.00	3,000.00		2.30	INFORME DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	UNID	1.00	6,000.00	6,000.00		2.40	IFORME DEESTIMACION DE RIESGO	UNID	1.00	6,000.00	6,000.00		2.50	ESTUDIO TOPOGRAFICO	UNID	1.00	5,000.00	5,000.00		2.60	CIRA	UNID	1.00	3,000.00	3,000.00			SUB TOTAL					91,000.00		GASTOS GENERALES 10%					9,100.00		UTILIDAD 10%					9,100.00		SUB TOTAL					109,200.00		IGV 18					19,656.00		<b>TOTAL</b>					<b>128,856.00</b>
PROYECTO	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 24113 DE CENTRO POBLADO CORRAL PATA DISTRITO DE CHALCOS DE LA PROVINCIA DE SUCRE DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"																																																																																																																																																																	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	PARCIAL	TOTAL																																																																																																																																																												
1.00	MONTO DE ELABORACION DEL PROYECTO					60,000.00																																																																																																																																																												
1.10	JEFE DEL PROYECTO	MES	2.00	8,000.00	16,000.00																																																																																																																																																													
1.20	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	MES	2.00	6,000.00	12,000.00																																																																																																																																																													
1.30	ESPECIALISTA EN EN ESTRUCTURAS	MES	2.00	7,000.00	14,000.00																																																																																																																																																													
1.40	ESPECIALISTA EN INSTALACION SANITARIAS	MES	1.50	6,000.00	9,000.00																																																																																																																																																													
1.50	ESPECIALISTA EN INSTALACION ELECTRICAS	MES	0.50	6,000.00	3,000.00																																																																																																																																																													
1.60	ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS	MES	1.00	6,000.00	6,000.00																																																																																																																																																													
2.00	ESTUDIOS ADICIONALES					31,000.00																																																																																																																																																												
2.10	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	UNID	1.00	8,000.00	8,000.00																																																																																																																																																													
2.20	DISEÑO DE MEZCLA	UNID	1.00	3,000.00	3,000.00																																																																																																																																																													
2.30	INFORME DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	UNID	1.00	6,000.00	6,000.00																																																																																																																																																													
2.40	IFORME DEESTIMACION DE RIESGO	UNID	1.00	6,000.00	6,000.00																																																																																																																																																													
2.50	ESTUDIO TOPOGRAFICO	UNID	1.00	5,000.00	5,000.00																																																																																																																																																													
2.60	CIRA	UNID	1.00	3,000.00	3,000.00																																																																																																																																																													
	SUB TOTAL					91,000.00																																																																																																																																																												
	GASTOS GENERALES 10%					9,100.00																																																																																																																																																												
	UTILIDAD 10%					9,100.00																																																																																																																																																												
	SUB TOTAL					109,200.00																																																																																																																																																												
	IGV 18					19,656.00																																																																																																																																																												
	<b>TOTAL</b>					<b>128,856.00</b>																																																																																																																																																												
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA																																																																																																																																																																		
	MONEDA	Nuevos Soles		Dólares		Otro:	Señalar otra moneda																																																																																																																																																											
	MONTO	S/128,856.00																																																																																																																																																																
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																																																																																																																																																																		
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																																																																																																																																																																		
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		25/06/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		27/06/2024																																																																																																																																																												
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO																																																																																																																																																												

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	 <div> MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALCOS  SUCRE, AYACUCHO  Ing. Braulio Alfaro Alfaro  JEFE DE ABASTECIMIENTO (a) </div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				