

## Presupuesto

Presupuesto 0704091 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO EN EL SECTOR EL ARENAL DEL C.P. TAMBO REAL HISTORICO, DEL DISTRITO DE SANTA-PROVINCIA DE SANTA-DEPARTAMENTO DE ANCASH"

Subpresupuesto 001 OBRAS PROVISIONALES

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA

Lugar ANCASH - SANTA - SANTA

Costo al 11/07/2022

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	<b>OBRAS PROVISIONALES</b>				<b>28,361.20</b>
01.01	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>				<b>13,188.42</b>
01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 4.80 X 3.60 m	und	1.00	1,585.03	1,585.03
01.01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA - ALMACEN SECTOR EL ARENAL	GLB	1.00	1,283.73	1,283.73
01.01.03	FLETE TERRESTRE SANTA - SECTOR EL ARENAL	GLB	1.00	3,137.26	3,137.26
01.01.04	CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN	m2	80.00	89.78	7,182.40
01.02	<b>SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA</b>				<b>5,672.78</b>
01.02.01	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL	GLB	1.00	2,005.50	2,005.50
01.02.02	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA	GLB	1.00	867.28	867.28
01.02.03	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	GLB	1.00	2,800.00	2,800.00
01.03	<b>MITIGACION AMBIENTAL</b>				<b>5,000.00</b>
01.03.01	TRATAMIENTO DE AREAS DE ACCESO A LA OBRA	GLB	1.00	5,000.00	5,000.00
01.04	<b>CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA</b>				<b>4,500.00</b>
01.04.01	CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA	GLB	1.00	4,500.00	4,500.00
	<b>COSTO DIRECTO</b>				<b>28,361.20</b>
	<b>GASTOS GENERALES (10%)</b>				<b>2,836.12</b>
	<b>UTILIDADES (10%)</b>				<b>2,836.12</b>
					=====
	<b>SUB TOTAL</b>				<b>34,033.44</b>
	<b>IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS ( IGV 18%)</b>				<b>6,126.02</b>
	<b>COSTO COVID -19</b>				<b>11,915.56</b>
					=====
	<b>COSTO DE EJECUCION DE OBRA</b>				<b>52,075.02</b>
	<b>SUPERVISION DE OBRA(4%)</b>				<b>2,083.00</b>
	<b>COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO</b>				<b>36,500.00</b>
					=====
	<b>COSTO DE INVERSION</b>				<b>90,658.02</b>
	<b>SON : VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTIUNO Y 20/100 NUEVOS SOLES</b>				