

| FORMATO  |  |  |  |   |   |  |                                      |                             |  |         |  |  |  |                                      |   |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|---|---|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|---------|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)   |  |  |  |   |   |  |                                      |                             |  |         |  |  |  |                                      |   |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. DATOS GENERALES   |  |  |  |   |   |  |                                      |                             |  |         |  |  |  |                                      |   |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO   |  | 16/01/2025   |  |   |   |  |                                      |                             |  |         |  |  |  |                                      |   |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 ÁREA USUARIA   |  | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS   |  |   |   |  |                                      |                             |  |         |  |  |  |                                      |   |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN  |  | CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LOS JIRONES SIMON BOLIVAR, LAS PALMERAS, SAMUEL BENAVIDES, RICARDO PALMA, MANUEL SCORZA, POLICARPIO MEDINA Y ABRAHAM VALDELOMAR DISTRITO DE YUNGUYO DE LA PROVINCIA DE YUNGUYO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO" CUI N° 2602345 |  |   |   |  |                                      |                             |  |         |  |  |  |                                      |   |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN  |  | META 113   |  |   |   |  |                                      |                             |  |         |  |  |  |                                      |   |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC   |  | 2  |  |   |   |  |                                      |                             |  |         |  |  |  |                                      |   |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA  |  | Código   |  |   |   | 2602345  |                                      |                             |  |         |  |  |  |                                      |   |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Documento que declaró la viabilidad  |  |   |   |  |                                      |                             |  |         |  |  |  |                                      |   |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO  |  |  |  |   |   |  |                                      |                             |  |         |  |  |  |                                      |   |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO  |  | Documento de requerimiento   |  | Informe N° 020-2025-MPY/GIDUyR/SGEyP/EFVG |   | Fecha de recepción   |                                      | 13/01/2025                  |  |         |  |  |  |                                      |   |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA  |  | Fecha de la segunda versión  |  | De oficio                                 |   |  |                                      | Con motivo de observaciones |  |         |  |  |  |                                      |   |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fecha de la tercera versión  |  | De oficio                                 |   |  |                                      | Con motivo de observaciones |  |         |  |  |  |                                      |   |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fecha de la cuarta versión   |  | De oficio                                 |   |  |                                      | Con motivo de observaciones |  |         |  |  |  |                                      |   |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fecha de la quinta versión   |  | De oficio                                 |   |  |                                      | Con motivo de observaciones |  |         |  |  |  |                                      |   |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)   |  | SI   |  |   |   | NO   |                                      | X                           |  |         |  |  |  |                                      |   |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.  |  |   |   |  |                                      |                             |  |         |  |  |  |                                      |   |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS  |  | SI   |  | X   |   | NO   |                                      |                             |  |         |  |  |  |                                      |   |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN  |  | SI   |  |   |   | NO   |                                      | X                           |  |         |  |  |  |                                      |   |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Documento de aprobación de la estandarización  |  |   |   |  |                                      | Fecha de aprobación         |  |         |  |  |  |                                      |   |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO  |  | SI   |  |   |   | NO   |                                      | X                           |  |         |  |  |  |                                      |   |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación   |  |   |   |  |                                      | Fecha de inicio de vigencia |  |         |  |  |  |                                      |   |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 REQUERIMIENTO  |  | Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.   |  |   |   |  |                                      |                             |  |         |  |  |  |                                      |   |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO   |  |  |  |   |   |  |                                      |                             |  |         |  |  |  |                                      |   |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><th>N° Item</th><th>Cantidad total de observaciones</th><th>Cantidad de observaciones formuladas por el OEC</th><th>Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento</th><th>Fecha de remisión de la comunicación</th><th>Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores</th><th>Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento</th><th>Fecha de remisión de la comunicación</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |  |  |  |   |   |  |                                      |                             |  | N° Item | Cantidad total de observaciones                  | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC                  | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores                  | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° Item  | Cantidad total de observaciones                  | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC  | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación      | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores                  | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |                             |  |         |  |  |  |                                      |   |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |   |   |  |                                      |                             |  |         |  |  |  |                                      |   |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consignar una síntesis de las observaciones  |  |  |  |   |   |  |                                      |                             |  |         |  |  |  |                                      |   |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA   |  |  |  |   |   |  |                                      |                             |  |         |  |  |  |                                      |   |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><th>N° Item</th><th>Cantidad total de respuestas a las observaciones</th><th>Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC</th><th>Comunicación de respuesta del área usuaria</th><th>Fecha de remisión de la comunicación</th><th>Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores</th><th>Comunicación de respuesta del área usuaria</th><th>Fecha de remisión de la comunicación</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>                                      |  |  |  |   |   |  |                                      |                             |  | N° Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria   | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria   | Fecha de remisión de la comunicación |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° Item  | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC   | Comunicación de respuesta del área usuaria   | Fecha de remisión de la comunicación      | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria   | Fecha de remisión de la comunicación |                             |  |         |  |  |  |                                      |   |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |   |   |  |                                      |                             |  |         |  |  |  |                                      |   |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |



FORMATO  
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS  
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS


DEL PROVEEDOR

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

| ITEM    | DESCRIPCION  | UND.       | CANT. | TIEMPO MESES | COST.UNIT. S/ | PARCIAL S/ | TOTAL S/      |
|---------|--|------------|-------|--------------|---------------|------------|---------------|
| 1       | GASTOS VARIABLES   |            |       |              |               |            | 92,700.00     |
| 1.01    | HONORARIOS DE PROFESIONALES  |            |       |              |               |            | 44,000.00     |
| 1.01.01 | Jefe de Proyecto   | MES        | 1     | 2            | 9,000.00      | 18,000.00  |               |
| 1.01.02 | Especialista en Suelos y/o pavimento   | MES        | 1     | 2            | 6,500.00      | 13,000.00  |               |
| 1.01.03 | Arquitecto   | MES        | 1     | 2            | 6,500.00      | 13,000.00  |               |
| 1.02    | HONORARIOS PERSONAL TECNICO  |            |       |              |               |            | 10,000.00     |
| 1.02.01 | Asistente de Costos y Presupuestos   | MES        | 1     | 2            | 2,500.00      | 5,000.00   |               |
| 1.02.02 | Asistente de Arquitectura  | MES        | 1     | 2            | 2,500.00      | 5,000.00   |               |
| 1.03    | ESTUDIOS DE CAMPO Y LABORATORIO  |            |       |              |               |            | 38,700.00     |
| 1.03.01 | Estudio Topográfico (considerar 2 puntos Geodésicos)                                   | GBL        | 1     |              | 10,000.00     | 10,000.00  |               |
| 1.03.02 | Estudio de Tráfico,  | GBL        | 1     |              | 2,000.00      | 2,000.00   |               |
| 1.03.03 | Estudio de Mecánica de Suelos (Laboratorio con certificados de calibración)            | GBL        | 1     |              | 9,500.00      | 9,500.00   |               |
| 1.03.04 | Estudio de las Canteras (Laboratorio con certificados de calibración)                  | GBL        | 1     |              | 2,800.00      | 2,800.00   |               |
| 1.03.05 | Diseño de Mezcla de Concreto y/o Asfalto (Laboratorio con certificados de calibración) | GBL        | 1     |              | 1,500.00      | 1,500.00   |               |
| 1.03.06 | Estudio de Fuentes de Agua (Laboratorio con certificados de calibración)               | GBL        | 1     |              | 2,000.00      | 2,000.00   |               |
| 1.03.07 | Estudio Hidrológico e Hidráulico   | GBL        | 1     |              | 2,500.00      | 2,500.00   |               |
| 1.03.08 | Estudio de Seguridad Vial y Señalización   | GBL        | 1     |              | 1,200.00      | 1,200.00   |               |
| 1.03.09 | Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo   | GBL        | 1     |              | 1,000.00      | 1,000.00   |               |
| 1.03.10 | Estudio o informe Impacto Ambiental o documento equivalente                            | GBL        | 1     |              | 1,500.00      | 1,500.00   |               |
| 1.03.11 | Estudio de Gestión de Riesgos (Directiva N° 012-2017-OSCE/DE)                          | GBL        | 1     |              | 1,200.00      | 1,200.00   |               |
| 1.03.12 | Estudio de Vulnerabilidad (Especialista acreditado por CENEPRED) - de ser el caso      | GBL        | 1     |              | 3,500.00      | 3,500.00   |               |
| 2       | GASTOS GENERALES   |            |       |              |               |            | 6,573.61      |
| 2.01    | GASTOS GENERALES FIJOS   |            |       |              |               |            | 2,200.00      |
| 2.01.01 | Alquiler de Camioneta 4x4 (Incluye chofer y combustible)                               | GBL        | 1     |              | 1,400.00      | 1,400.00   |               |
| 2.01.04 | Hospedaje y alimentación   | GBL        | 1     |              | 800.00        | 800.00     |               |
| 2.02    | GASTOS GENERALES VARIABLES   |            |       |              |               |            | 4,373.61      |
| 2.02.01 | Impresiones y copias   | GLB.       | 1     |              | 1,373.61      | 1,373.61   |               |
| 2.02.02 | Ploteo de planos   | GLB.       | 1     |              | 2,000.00      | 2,000.00   |               |
| 2.02.03 | Materiales de Oficina  | GLB.       | 1     |              | 1,000.00      | 1,000.00   |               |
| 3       | COSTO DIRECTO  | CD = 1 + 2 |       |              |               |            | S/ 99,273.61  |
| 4       | UTILIDAD   | U= 5% (CD) |       |              |               |            | S/ 4,963.68   |
| 5       | SUB TOTAL  |            |       |              |               |            | S/ 104,237.29 |
| 6       | IGV  | = 18% (ST) |       |              |               |            | S/ 18,762.71  |
| 7       | VALOR REFERENCIAL  |            |       |              |               |            | S/ 123,000.00 |

| FORMATO   |  |        |              |    |  |       |                     |
|---|--|--------|--------------|----|--|-------|---------------------|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)  |  |        |              |    |  |       |                     |
| 3.1.2   | VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA  | MONEDA | Nuevos Soles | X  | Dólares  | Otro: | Señalar otra moneda |
|   |  | MONTO  | 123,000.00   |    |  |       |                     |
|   | En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento. |        |              |    |  |       |                     |
| 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO  |  |        |              |    |  |       |                     |
| 4.1   | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO  |        | 13/01/2025   |    | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO |       | 16/01/2025          |
| 4.2   | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO   |        |              | SI | X  | NO    |                     |
| De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento. |  |        |              |    |  |       |                     |
| 4.3   | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)  |        |              | SI |  | NO    | X                   |
| De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.  |  |        |              |    |  |       |                     |
| 4.4   | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN  |        |              | SI |  | NO    | X                   |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.                     |  |        |              |    |  |       |                     |
| 4.5   | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN  |        |              | SI |  | NO    | X                   |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar.   |  |        |              |    |  |       |                     |
| 5.  | <div><div>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBURA<br/>CREDITO L. POLLA MIRANDA<br/>SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO</div></div>                  |        |              |    |  |       |                     |
| NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES   |  |        |              |    |  |       |                     |
| NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.                        |  |        |              |    |  |       |                     |