

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	9/04/2025						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS DE ACCESO CON VEREDAS PEATONAL EN LA COMUNIDAD DE OBRERO II DISTRITO DE MAQUIA DE LA PROVINCIA DE REQUENA DEL DEPARTAMENTO DE LORETO CUI 2630912.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	17						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2630912					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 111-2025-MDM-GOI		Fecha de recepción	1/04/2025		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							



Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	NO APLICA						
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	ANEXO ADJUNTO						
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA		MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	SI 71,524.77 (Setenta y un mil quinientos veinticuatro con 77/100 soles) con I.G.V.				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		1/04/2025		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		2/04/2025
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)			SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							

	De ser afirmativa la respuesta, detallar.
5.	<div></div> <div>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</div>
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.	

ANALISIS DE GASTOS SUPERVISION

Proyecto : "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS DE ACCESO CON VEREDAS PEATONAL EN LA COMUNIDAD DE OBRERO II DISTRITO DE MAQUIA DE LA PROVINCIA DE REQUENA DEL DEPARTAMENTO DE LORETO". CUI N° 2630912

Propietario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAQUIA

Plazo de Ejecución : 90 Días Calendarios

Fecha : Febrero - 2025

Costo Directo S/ 715,634.10

Presupuesto con IGV S/ 1,021,782.37

PLAZO DE EJECUCION EN MESES: 3.0

I.- GASTOS INDIRECTOS EN OBRA (Mensual)

Item	Descripción	Costo Mensual	% Incidencia	Sub total	Total
1.-	Alquiler de oficina (incluye gastos de mantenimiento, luz, teléfono, agua, gabelas, etc.)	400.00	0.25	100.00	
2.-	Sueldos y Beneficios del Personal Administrativo				
	* Gerente	5,000.00	0.25	1,250.00	
	* Administrador	4,000.00	0.25	1,000.00	
3.-	Sueldos y Beneficios del Personal Auxiliar				
	* Planillero	1,500.00	0.25	375.00	
	* Secretaria	1,500.00	0.25	375.00	
	* Auxiliar o Chofer	0.00	0.25		
4.-	Útiles de Oficina, Mobiliario, Alquiler Eventual de				
	* Equipos de Ingeniería	200.00	0.25	50.00	
	* Movilidad Local del Personal	100.00	0.25	25.00	
	* Gastos de Representación	400.00	0.25	100.00	3,275.00

Total en Gastos Indirectos en 3.5 Meses ----->

11,462.50

II.- GASTOS DIRECTOS EN OBRA (Mensual)

Item	Descripción	Costo Mensual	Porcentaje Incidencia	Sub total	Total
1.-	Personal Clave				
	* Ingeniero Jefe de Supervision	8,000.00	1.00	8,000.00	
2.-	Personal Auxiliar				
	* Ingeniero Especialista SSOMA	5,000.00	0.50	2,500.00	
	* Secretaria	1,800.00	1.00	1,800.00	
2.-	Gastos de Movilidad				
	* Movilidad	500.00	1.00	500.00	
3.-	Gastos de Alimentación y Alojamiento	300.00	1.00	300.00	
4.-	Gastos de Medicamento y Primeros Auxilios	150.00	1.00	150.00	
5.-	Gastos de Apoyo Logistico				
	* Útiles de Escritorio	300.00	1.00	300.00	
	* Pruebas de Mortero (30 soles por muestra)	90.00	1.00	90.00	
	* Pruebas de Densidad de Campo (80 soles por mues	160.00	1.00	160.00	
	* Alquiler de Equipo de Computo e Impresión	300.00	1.00	300.00	
	* Alquiler de Mobiliario	300.00	1.00	300.00	14,400.00

Total en Gastos Directos en 3.0 Meses ----->

43,200.01



ANALISIS DE GASTOS SUPERVISION

Proyecto : "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS DE ACCESO CON VEREDAS PEATONAL EN LA COMUNIDAD DE OBRERO II DISTRITO DE MAQUIA DE LA PROVINCIA DE REQUENA DEL DEPARTAMENTO DE LORETO". CUI N° 2630912

Propietario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAQUIA

Plazo de Ejecución : 90 Días Calendarios

Fecha : Febrero - 2025

Costo Directo : S/ 715,634.10

Presupuesto con IGV : S/ 1,021,782.37

PLAZO DE EJECUCION EN MESES: 3.0

IV.- RECEPCION Y LIQUIDACION

Item	Descripción	Costo Mensual	Porcentaje Incidencia	Sub total	Total
1.-	Sueldos y Beneficios del Personal Técnico				
	* Ingeniero Jefe de Supervision	8,000.00	0.50	4,000.00	4,000.00

Total en Gastos Directos en 0.5 Meses-----> 4,000.00

V.- GASTOS DE LICITACION Y CONTRATO

* Gastos de Documentación y Licitación = 1,951.70

Total en Gastos de Licitación y Contrato -----> 1,951.70

RESUMEN

11,462.50	Gastos Indirectos
43,200.01	Gastos Directos
4,000.00	Recepcion y Liquidacion
1,951.70	Gastos Licitación y Contrato
<u>60,614.21</u>	<u>GASTOS GENERALES</u>

PORCENTAJES

* GASTOS GENERALES ---->	60,614.21	5.9322035 %
* IGV(18%) ----->	10,910.56	18.00 %
	<u>71,524.77</u>	<u>7.000 %</u>

