


**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(BIENES)**

1. DATOS GENERALES							
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	01.SETIEMBRE.2023						
1.2 ÁREA USUARIA	8B8200 - DIVISIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS						
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOHOL PREMIUM PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUNAT UBICADA EN LIMA Y CALLAO						
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	OEI 01: MEJORAR EL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO Y ADUANERO / OEI.04: FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INTERNA						
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	056 - 2023						
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código			NO CORRESPONDE			
	Documento que declaró la viabilidad			NO CORRESPONDE			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memorándum Electrónico N° 00373-2023-8B7100		Fecha de recepción		seguimientos del 9 de junio de 2023	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	09.06.2023	De oficio	X	Con motivo de observaciones		
	Fecha de la tercera versión	19.06.2023	De oficio	X	Con motivo de observaciones	X	
	Fecha de la cuarta versión	13.07.2023	De oficio	X	Con motivo de observaciones	X	
	Fecha de la quinta versión	15.08.2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI		NO		X		
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
	Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6 SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7 REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
1	7	7	Memorándum Electrónico N° 00373 - 2023 - 8B7100	16.06.2023			
	9	1	Memorándum Electrónico N° 00373 - 2023 - 8B7100	10.07.2023	8	Memorándum Electrónico N° 00373 - 2023 - 8B7100	10.07.2023
	1	1	Memorándum Electrónico N° 00467 - 2023 - 8B7100	11.08.2023			
CONDICIONES DEL BIEN A CONTRATAR, SEGUROS, FORMA DE ENTREGA, PROCEDIMIENTO PARA LA PRESTACIÓN, CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RESPECTO AL COVID, REAJUSTE DE PRECIOS, ESTACIONES DE SERVICIO, REQUISITOS DE HABILITACIÓN							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(BIENES)</b>								
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	1	7	7	Memorándum Electrónico N° 00373 - 2023 - 8B7100	19.06.2023			
		9	1	Memorándum Electrónico N° 00373 - 2023 - 8B7100	11 y 13.07.2023	8	Memorándum Electrónico N° 00373 - 2023 - 8B7100	13.07.2023
		1	1	Memorándum Electrónico N° 00467 - 2023 - 8B7100	15.08.2023			
CONDICIONES DEL BIEN A CONTRATAR, SEGUROS, FORMA DE ENTREGA, PROCEDIMIENTO PARA LA PRESTACIÓN, CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RESPECTO AL COVID, REAJUSTE DE PRECIOS, ESTACIONES DE SERVICIO, REQUISITOS DE HABILITACIÓN								
<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>								
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	1	El área técnica/usuario ajustó los numerales 5.3 y 5.5.2 de las EETT y Requisitos de Habilitación, como medidas correctivas a las causas probables que no permitieron la conclusión del procedimiento, según Informe de Análisis de Declaración de Desierto N° 83-2023-SUNAT/4A0000. Asimismo, el área técnica/usuario ajustó los numerales 6.13 y 6.15 de las EETT respecto a obligaciones del Covid por ya no ser aplicables.						
<b>3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>								
<b>3.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>		19.JUNIO.2023		<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>			21.JULIO.2023 // 01.SETIEMBRE.2023	
<b>3.2</b>	<b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>			SI	X	NO		
	COESTI SA, CORPORACIÓN DE SERVICENTROS SAC							
<b>3.3</b>	<b>PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>			SI	X	NO		
	PRIMAX, REPSOL							
<b>3.4</b>	<b>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO</b>			SI		NO	X	
<b>3.5</b>	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>			SI		NO	X	
<b>3.6</b>	<b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>			SI		NO	X	
<b>4</b>	 <p><b>HERMES FERNANDO AGUILAR CACERES</b> Jefe de La División de Programación y Gestión GERENCIA DE GESTIÓN DE CONTRATACIONES</p>							
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>								

