

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-209-2023-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MUEBLES Y ESCRITORIOS PARA IMPLEMENTACION DE INSTITUTO SUPERIOR (META: 119)

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 10239646579 | Fecha de envío : | 20/12/2023 |
| Nombre o Razón social : | HUALLPA CATUNTA SANTOS FAUSTO | Hora de envío : | 23:41:11 |

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

En el plazo de entrega ustedes consideran solo 20 dias pero seria ilogico entregar toda esa cantidad de bienes elaborados en 20 dias a lo mucho se necesita 45 dias por el mismo secado de madera a menos que ya se tenga un proveedor direccionado de lo contrario ninguno proveedor podria hacer la entrega en esos dias, por el bienestar de proveedor para no caer en alguna penalidad y para la entidad poder recibir un buen trabajo

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: I Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

articulo 2 principios que rigen las contrataciones libertad de concurrencia, transparencia, iguald

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión de la observación realizada por el participante, el área usuaria NO ACOGE la observación, se manifiesta que se debe regir a lo solicitado, es decir que el plazo de entregar es de 20 días calendarios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION