

FORMATO						
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)						
1. DATOS GENERALES						
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	19/02/2025				
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE EJECUCION DE INVERSION PUBLICA				
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: CREACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN EL PARQUE RECREACIONAL EN EL BARRIO SANTA ROSA DEL CENTRO POBLADO DE PICHU QUINHUARAGRA DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI N°2656577				
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	18				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2656577			
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO						
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 556-2025-MDSM-SGEIP/JCCQ		Fecha de recepción	05/02/2025
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.				
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO					




FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
-							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
-							
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
-							

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE CONSULTORIA DE OBRA					
<b>GASTOS GENERALES</b>					107,150.00
<b>A.- DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN.</b>					
<b>I. GASTOS FIJOS</b>					
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	%Parc.	Sub total \$/
01.00	Gastos financieros				
01.01	Control, pruebas y ensayos de materiales	2.00	-		130.00
01.01.01	Análisis Granulométrico por Tamizado ASTM D-422	2.00	-		130.00
01.01.02	Límites de Atterberg ASTM D-4310	2.00	-		130.00
01.01.03	Clasificación SUCS ASTM D-2487 Y AASHTO M-145	2.00	-		130.00
01.01.04	Contenido Sales Solubles Totales MTC E 219	2.00	-		90.00
01.01.05	Partículas Chales y Margadas ASTM D-4791	2.00	-		70.00
01.01.06	Calificación Flowing Rollo (GHR) ASTM D-1883	2.00	-		350.00
01.01.07	Diseño de mezcla	4.00	-		350.00
01.01.08	Resistencia a la compresión no confinada (MTC E 704)	50.00	-		45.00
<b>TOTAL GASTOS FIJOS (I)</b>					4,000.00
<b>II. GASTOS VARIABLES</b>					
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	Parcial	Sub total \$/
01.00	Personal técnico administrativo				
01.01	Sueldos y beneficios	1.00	5.00	100.00%	50,000.00
01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	5.00	50.00%	7,500.00
01.01.02	- Especialista en Estructuras	1.00	5.00	50.00%	7,500.00
01.01.03	- Especialista en Arquitectura	1.00	5.00	50.00%	7,500.00
01.01.04	- Ingeniero Especialista SSOMA	1.00	5.00	100.00%	7,500.00
02.00	Materiales y otros				
02.01	Útiles de Escritorio y otros	1.00	3.00	100%	250.00
02.02	Alquiler de Camioneta Inc. Chofer y Combustible	1.00	5.00	100%	500.00
02.03	Comunicaciones	4.00	5.00	100%	150.00
02.04	Estadia	4.00	5.00	100%	250.00
02.05	EPP SEGÚN NORMA G-050	4.00	5.00	100%	200.00
02.06	Alquiler de oficina	1.00	5.00	100%	850.00
<b>TOTAL GASTOS VARIABLES (II)</b>					102,250.00
<b>TOTAL GASTOS GENERALES (I+II)</b>					8,600.00
<b>B.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN</b>					
<b>I. GASTOS FIJOS</b>					
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	Parcial	Sub total \$/
01.00	Gastos por liquidación				
01.01	Fotocopias	-	-	100%	300.00
01.02	Copias de Planos	-	-	100%	300.00
01.03	Elaboración de Documentación de Liquidación de Supervisión	-	-	100%	3,000.00
<b>TOTAL GASTOS FIJOS (I)</b>					3,600.00
<b>II. GASTOS VARIABLES</b>					
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	Parcial	Sub total \$/
01.00	Personal técnico administrativo (Recepción de Obra)				
01.01	Sueldos y beneficios	1.00	1.00	50.00%	10,000.00
01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	1.00	50.00%	5,000.00
<b>TOTAL GASTOS VARIABLES (II)</b>					5,000.00
<b>TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)</b>					176,750.00
<b>COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN</b>					176,750.00
<b>UTILIDAD (10%)</b>					17,675.00
<b>SUB TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA)</b>					193,325.00
<b>IGV (18%)</b>					34,798.50
<b>TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA</b>					228,123.50



<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>																																																																															
<b>3.1.2</b>	<b>VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda																																																																								
		MONTO	S/ 228,123.50 (DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO VEINTITRÉS CON 50/100 SOLES)																																																																												
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																																																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">II. GASTOS VARIABLES</th> <th>Cantidad</th> <th>Tiempo (meses)</th> <th>Parcial</th> <th>Sub total S/</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Item</td> <td>Descripción</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>01.00</td> <td>Personal técnico administrativo (recepción de obra)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>01.01</td> <td>Sueldos y beneficios</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>50.00%</td> <td>10,000.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.01</td> <td>- Ingeniero Supervisor</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>TOTAL GASTOS VARIABLES (II)</b></td> <td><b>5,000.00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)</b></td> <td><b>175,750.00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN</b></td> <td><b>175,750.00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>UTILIDAD (10%)</b></td> <td><b>17,575.00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>SUB TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA)</b></td> <td><b>193,325.00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>IGV (18%)</b></td> <td><b>34,798.50</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA</b></td> <td><b>228,123.50</b></td> </tr> </tbody> </table>								II. GASTOS VARIABLES		Cantidad	Tiempo (meses)	Parcial	Sub total S/	Item	Descripción					01.00	Personal técnico administrativo (recepción de obra)					01.01	Sueldos y beneficios	1.00	1.00	50.00%	10,000.00	01.01.01	- Ingeniero Supervisor				5,000.00	<b>TOTAL GASTOS VARIABLES (II)</b>					<b>5,000.00</b>	<b>TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)</b>					<b>175,750.00</b>	<b>COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN</b>					<b>175,750.00</b>	<b>UTILIDAD (10%)</b>					<b>17,575.00</b>	<b>SUB TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA)</b>					<b>193,325.00</b>	<b>IGV (18%)</b>					<b>34,798.50</b>	<b>TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA</b>					<b>228,123.50</b>
II. GASTOS VARIABLES		Cantidad	Tiempo (meses)	Parcial	Sub total S/																																																																										
Item	Descripción																																																																														
01.00	Personal técnico administrativo (recepción de obra)																																																																														
01.01	Sueldos y beneficios	1.00	1.00	50.00%	10,000.00																																																																										
01.01.01	- Ingeniero Supervisor				5,000.00																																																																										
<b>TOTAL GASTOS VARIABLES (II)</b>					<b>5,000.00</b>																																																																										
<b>TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)</b>					<b>175,750.00</b>																																																																										
<b>COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN</b>					<b>175,750.00</b>																																																																										
<b>UTILIDAD (10%)</b>					<b>17,575.00</b>																																																																										
<b>SUB TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA)</b>					<b>193,325.00</b>																																																																										
<b>IGV (18%)</b>					<b>34,798.50</b>																																																																										
<b>TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA</b>					<b>228,123.50</b>																																																																										
<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>																																																																															
<b>4.1</b>	<b>FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	14/02/2025			<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	18/02/2025																																																																									
<b>4.2</b>	<b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI		X	NO																																																																										
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.																																																																															
<b>4.3</b>	<b>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>	SI		NO		X																																																																									
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.																																																																															
<b>4.4</b>	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	SI		NO		X																																																																									
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.																																																																															
<b>4.5</b>	<b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI		NO		X																																																																									
De ser afirmativa la respuesta, detallar.																																																																															
<b>5.</b>	 <b>C.P.C. YULMA Y. TACCSI MEJIA</b> DNI N° 74472331 SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO  <b>CPC. TACCSI MEJÍA YULMA YUDITH</b>																																																																														
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES																																																																															
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.																																																																															