

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRAS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	13.03.2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION DE OBRAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS AV. LOS ANGELES, CALLE DANIEL ALCIDES CARRION TRAMO (CARRETERA CENTRAL - CALLE SUCRE), CALLE 13 DE JULIO TRAMO (CALLE DANIEL ALCIDES CARRIÓN - AV LOS ANGELES), JR TEMBLADERA, PJE LAS CARDENIAS, PJE TEMBLADERA, PJE SARITA COLONIA, ANEXO DE BELLAVISTA, DISTRITO DE SAN AGUSTIN - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN" CON CUI N° 2479433						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0594 6000002 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS AV. LOS ANGELES, CALLE DANIEL ALCIDES CARRION TRAMO (CARRETERA CENTRAL - CALLE SUCRE), CALLE 13 DE JULIO TRAMO (CALLE DANIEL ALCIDES CARRIÓN - AV LOS ANGELES), JR TEMBLADERA, PJE LAS CARDENIAS, PJE TEMBLADERA, PJE SARITA COLONIA, ANEXO DE BELLAVISTA, DISTRITO DE SAN AGUSTIN - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	145						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2479433					
		Documento que declaró la viabilidad	Formato N° 07-A de fecha de viabilidad: 30/05/2020					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Reporte N° 753-2024-GRJ/GRI/SGLO		Fecha de recepción	15/02/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO				
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	X	NO				
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Resolución Ministerial N.° 146-2021-VIVIENDA	Fecha de inicio de vigencia	14/05/2021		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRAS)

Consignar una síntesis de las observaciones

-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	-
	-
	-

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR : PERCY ROJAS NAUPAY

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRAS)

ESTRUCTURA DE COSTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	COSTO S/	PARCIAL S/	TOTAL S/
COSTOS DE SUPERVISIÓN DE CONTINGENCIA, OBRA Y EQUIPAMIENTO							
A	SUELDOS DE PROFESIONALES Y ASISTENTES						S/ 106,400.00
	<i>Personal Profesional clave</i>						
	Jefe del Supervisión	Mes	1.00	7	6,000.00	42,000.00	
	Especialista en Seguridad de Obra y Salud Ocupacional	Mes	1.00	7	3,000.00	21,000.00	
	Especialista de Calidad	Mes	1.00	7	3,200.00	22,400.00	
	Especialista Ambiental	Mes	1.00	7	3,000.00	21,000.00	
							S/ 116,791.00
			CANTIDAD	MESES	COSTO UNITARIO	8,603.00	
B	Alquileres y Servicios						
	<i>Alquileres</i>						
	Oficina	Mes	1.00	7	550.00	3,850.00	
	Servicios, agua, y energía eléctrica	Mes	1.00	7	200.00	1,400.00	
C	Mobilización y Apoyo logístico						
	<i>Pasajes</i>			N° DE PROF			
	Pasajes Terrestres a Profesionales	und.	4.00	7	100.00	2,800.00	
	Otros						
	GLB	GLB	1.00	7	79.00	553.00	
			CANTIDAD	N° JUEGOS OTROS	COSTO UNITARIO	10,188.00	
D	Material Mobiliario y Útiles de Oficina						
	Impresión de planos	und.	40.00	1	5.00	200.00	
	Impresión de documentos	und.	800.00	1	0.20	160.00	
	Archivadores	und.	40.00	1	6.70	268.00	
	Copias e impresiones impresión de docs.	und.	800.00	1	0.20	160.00	
	Copias de Planos	und.	40.00	1	5.00	200.00	
	Implementos de seguridad	GLB	2.00		1,500.00	3,000.00	
E	Pruebas y Ensayos						
	Estudio de Suelos	est.	7.00		300.00	2,100.00	
	Prueba de resistencia del concreto	est.	9.00		160.00	1,440.00	
	Diseño de mezcla	est.	7.00		200.00	1,400.00	
	Practicar Modificada	est.	7.00		100.00	700.00	
	Densidad de Campo	est.	7.00		80.00	560.00	
	COSTO DIRECTO						S/ 306,400.00
	Gastos Generales						S/ 18,791.00
	Utilidad 5% DC						S/ 5,320.00
	Costo Sub Total						S/ 330,511.00
	Impuesto General a las Ventas (IGV)						S/ 23,491.98
	COSTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y EQUIPAMIENTO (1)						S/ 154,002.98

COSTOS DE REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA							
A	SUELDOS DE PROFESIONALES Y ASISTENTES						S/ 9,200.00
	<i>Personal Profesional clave</i>						
	Jefe del Supervisión (Ing. Civil - Jefe de Liquidación)	Mes	1.00	1	9,200.00	9,200.00	
							S/ 4,090.48
			CANTIDAD	MESES	COSTO UNITARIO	950.00	
B	Alquileres y Servicios						
	<i>Alquileres</i>						
	Oficina	Mes	1.00	1	350.00	350.00	
	Servicios, agua, y energía eléctrica	Mes	1.00	1	200.00	200.00	
C	Mobilización y Apoyo logístico						
	<i>Pasajes</i>			N° DE PROF			
	Pasajes Terrestres a Profesionales	und.	4.00	1.00	100.00	400.00	
			CANTIDAD	N° JUEGOS OTROS	COSTO UNITARIO	3,140.48	
D	Material Mobiliario y Útiles de Oficina						
	Impresión de planos	und.	40.00	1	5.0395	201.58	
	Impresión de documentos	und.	700.00	1	0.191	133.40	
	Archivadores	und.	50.00	1	6.71	335.50	
	Copias e impresiones impresión de docs.	und.	600.00	1	0.20	120.00	
	Copias de Planos	und.	30.00	1	5.00	150.00	
	Examen de expediente de liquidación de obra	und.	2.00	1	1,100.00	2,200.00	
	COSTO DIRECTO						S/ 9,200.00
	Gastos Generales						S/ 4,090.48
	Utilidad 5% DC						S/ 460.00
	Costo Sub Total						S/ 13,750.48
	Impuesto General a las Ventas (IGV)						S/ 2,475.08
	COSTOS DE REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA (2)						S/ 16,225.57
	COSTO TOTAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA (1)+(2)					4.80%	S/ 170,228.55


RODRIGO NAUAY
 INGENIERO CIVIL
 CIR. N° 41408



DE LA ENTIDAD

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRAS)

	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros				
		GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SEDE CENTRAL				

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	-	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/.			170,228.55		

EL DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COSTO FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION	
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.	


4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO			
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	12/03/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	13/03/2024

4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	-
PERCY ROJAS NAUPAY (10224118100); CORPORACION GUIMALPE SAC (20600353706)					

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	-	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	-	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	-	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					

5.	 Jc. Adm. Pedro Abel Córdor Canchanya Sub Director de Abastecimiento y Servicios Auxiliares GOBIERNO REGIONAL JUNIN				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.
