

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO
Nomenclatura :	CP-SM-17-2023-MTC/21-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Consultoría de Obra
Descripción del objeto :	SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. R16 - INKACANCHA, DISTRITO DE COLQUEPATA - PAUCARTAMBO - CUSCO

Ruc/código :	20513943998	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	12:34:38

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

De acuerdo a lo señalado en el ¿Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial¿ aprobado con Decreto Supremo N° 034-2008-MTC y modificatorias, se especifica en DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES, artículo QUINTA que ¿La gestión de la infraestructura vial urbana, será efectuada por los gobiernos locales provinciales y distritales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, y la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, Ley N° 27181 y sus modificatorias¿. Asimismo, considerando lo señalado en el ¿Glosario de términos de uso frecuente en proyectos de infraestructura vial¿ aprobado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con Resolución Directoral N° 18-2013-MTC/14, donde se define VÍA URBANA: Arterias o calles conformantes de un centro poblado, que no integran el Sistema Nacional de Carreteras (SINAC).

Por este motivo, se consulta si para la experiencia del postor y profesionales vale la experiencia en supervisión de la construcción de vías de evitamiento a nivel de asfalto en caliente, siempre y cuando estas vías de evitamiento se encuentren fuera del ambito urbano y pertenezcan a una red vial nacional y/o departamental, dado que son carreteras de primer orden en Perú e integran el SINAC.

Tener en cuenta, que en el Concurso Público CP-SM-9-2023-MTC/21-1 se aceptó dicho pedido.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge lo solicitado:
Se acepta la solicitud y se aclara que, para evaluar la experiencia del postor y profesionales, también se considerará la supervisión y/o ejecución de vías de evitamiento a nivel de asfalto en caliente. Esta consideración se aplicará siempre y cuando dichas vías de evitamiento estén ubicadas fuera del ámbito urbano y formen parte de una red vial nacional y/o departamental. En consecuencia, este tipo de proyectos se incluirá dentro de la definición de obras similares establecida en los Términos de Referencia (TDR).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO
Nomenclatura : CP-SM-17-2023-MTC/21-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Consultoría de Obra
Descripción del objeto : SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. R16 - INKACANCHA, DISTRITO DE COLQUEPATA - PAUCARTAMBO - CUSCO

Ruc/código :	20513943998	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	12:34:38

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

"En relación a los profesionales que están laborando en diferentes obras de PROVIAS DESCENTRALIZADO y no pueden participar en otras consultamos:

- 1. En caso una obra se encuentre paralizada por tiempo indeterminado, ¿el Jefe de Supervisión que laboraba en dicha obra estaría libre para participar nuevamente en otro proceso, como el presente?
- 2. En caso su respuesta sea positiva, consultamos: Si durante la evaluación de ofertas se reanudara la supervisión de obra del ingeniero propuesto, como quedaría nuestra propuesta?"

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En tanto un profesional mantenga la condición de residente o supervisor de una obra pública, no es posible que pueda participar en otra obra, aún cuando el plazo de ejecución de la primera se encuentre suspendido. (Opinion N° 02-2022/DTN)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

Nomenclatura : CP-SM-17-2023-MTC/21-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. R16 - INKACANCHA, DISTRITO DE COLQUEPATA - PAUCARTAMBO - CUSCO

Ruc/código :	20513943998	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	12:34:38

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Confirmar que, no se penalizará a la eventual empresa ganadora de la buena pro del concurso en mención en caso ésta solicite el cambio de profesionales debido a la comisión de infracciones contra los preceptos constitucionales y la legislación laboral, penal y civil vigente. Es decir, cuando el(los) profesional(es) viole(n) derechos fundamentales, falte(n) a la ética profesional, incumpla(n) la normativa en materia de seguridad y salud ocupacional, medio ambiente, el reglamento interno de trabajo, entre otros supuestos. Cabe agregar que, ello aplicá solo en los casos que puedan ser fehacientemente acreditados para efectos de impedir la imposición de alguna penalidad, en tanto la empresa cumple al contratar al personal idóneo y es éste el que durante la ejecución del servicio puede originar situaciones que ameriten su salida del staff de profesionales.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge lo solicitado, las penalidades establecidas en los Términos de Referencia, tienen la finalidad de desincentivar el incumplimiento del contratista, así como resarcir a la Entidad por el perjuicio que le hubiera causado tal incumplimiento o el retraso en la ejecución de las prestaciones a su cargo, siendo estas objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO
Nomenclatura : CP-SM-17-2023-MTC/21-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Consultoría de Obra
Descripción del objeto : SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. R16 - INKACANCHA, DISTRITO DE COLQUEPATA - PAUCARTAMBO - CUSCO

Ruc/código :	20513943998	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	12:34:38

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Teniendo en cuenta controversias pasadas acerca del informe de revisión de la liquidación de obra por parte del Supervisor, solicitamos se adjunte la directiva los parámetros mínimos que debe contener este informe para que no pueda ser rechazado u observado por el administrador de contrato.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge lo solicitado.
Se precisa que la Liquidación de Obra sigue las pautas establecidas en el Artículo 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En consecuencia, al elaborar sus ofertas, es imperativo tener en cuenta las condiciones estipuladas por dicho reglamento y basarse en la documentación generada durante la prestación del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

Nomenclatura : CP-SM-17-2023-MTC/21-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. R16 - INKACANCHA, DISTRITO DE COLQUEPATA - PAUCARTAMBO - CUSCO

Ruc/código :	20513943998	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	12:34:38

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Teniendo en cuenta controversias pasadas, solicitamos que cuando existan diferencias entre la liquidación practicada por el administrador de Contrato y la Supervisión, solicitamos que cuando se observe dicho informe deba colocarse con cálculos precisos las diferencias existentes teniendo en cuenta lo estipulado por el RLCE, de tal forma de determinar las imprecisiones o errores que pueda contener la liquidación practicada.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que la Liquidación de Obra se rige bajo el Artículo 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en consecuencia, si el Supervisor presenta la liquidación dentro del plazo establecido en dicho artículo, se considerará como presentada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO
Nomenclatura : CP-SM-17-2023-MTC/21-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Consultoría de Obra
Descripción del objeto : SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. R16 - INKACANCHA, DISTRITO DE COLQUEPATA - PAUCARTAMBO - CUSCO

Ruc/código :	20513943998	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	12:34:38

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Teniendo en cuenta controversias pasadas, solicitamos se nos confirme que en caso la liquidación practicada por el Supervisor no sea igual a la practicada por el administrador de contrato, esta no podrá ser tomada como no presentada.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que la Liquidación de Obra se rige bajo el Artículo 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en consecuencia, si el Supervisor presenta la liquidación dentro del plazo establecido en dicho artículo, se considerará como presentada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS
DESCENTRALIZADO

Nomenclatura :CP-SM-17-2023-MTC/21-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. R16 - INKACANCHA,
DISTRITO DE COLQUEPATA - PAUCARTAMBO - CUSCO

Ruc/código :	20513943998	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	12:34:38

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se solicita al Comité Especial que se omitirá la penalidad por cambio de personal en casos de fuerza mayor no atribuible al Supervisor como por ejemplo en caso de la demora en el inicio de los Servicios contados desde la firma del contrato de Supervisión (30 días a más).

Asimismo, indicar que se omitirá la penalidad por cambio de personal en caso que haya paralizaciones de obra por más de 30 días, ya que esto no es atribuible al supervisor y/o modificaciones al contrato que afecten el normal desarrollo de la obra.

Los 2 casos antes mencionados se basan en que la Empresa Supervisora no puede obligar al personal de obra permanecer en una obra que se encuentra paralizada por "x" motivos, lo cual no es atribuible al supervisor, más aun teniendo en cuenta que la Entidad no cubre estos honorarios siendo muy oneroso para cualquier empresa, salvo que la Entidad asegure que por estas razones se aprobará una prestación adicional para cubrir los honorarios de los profesionales.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente.

No se acoge la solicitud del caso1,

De conformidad con el numerales 190.1 y 190.2 del artículo 190 del Reglamento, es responsabilidad del postor ejecutar su prestación con el personal acreditado durante el perfeccionamiento del contrato. Asimismo, el personal acreditado permanece como mínimo sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o por el íntegro del plazo de ejecución. Luego de transcurrido el plazo señalado, el contratista puede solicitar de manera justificada a la Entidad que le autorice la sustitución del personal acreditado, de conformidad con el numeral 190.3, 190.4 y 190.5 del artículo 190 del Reglamento,

se acoge parcialemnete la solicitud del caso 2,

Se seguirá el mismo procedimiento establecido para el caso 1, conforme a lo indicado en los numerales 190.1 y 190.2 del artículo 190 del Reglamento. Además, se omitirá la imposición de penalidades por cambio de personal en el caso de que la paralización de la obra haya superado los 60 días desde su inicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO
Nomenclatura : CP-SM-17-2023-MTC/21-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Consultoría de Obra
Descripción del objeto : SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. R16 - INKACANCHA, DISTRITO DE COLQUEPATA - PAUCARTAMBO - CUSCO

Ruc/código :	20513943998	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	12:34:38

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Confirmar que por ningún motivo un documento presentado a la Entidad podrá darse como "no presentado" debido a observaciones que se puedan encontrar en los informes o entregables

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que los documentos entregados a la Entidad dentro del plazo establecido serán considerados como presentados, sin embargo estos deberán de contar con el contenido necesario para su fin, y de existir observaciones estas deberán ser levantadas en el menor plazo posible y dentro del plazo establecido por la ley de Contrataciones y su reglamento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

Nomenclatura : CP-SM-17-2023-MTC/21-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. R16 - INKACANCHA, DISTRITO DE COLQUEPATA - PAUCARTAMBO - CUSCO

Ruc/código :	20513943998	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	12:34:38

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

"Respecto a la OPINION N° 252-2017/DTN donde se señala que durante la ejecución del servicio, si el contratista decidiera reemplazar al personal propuesto en su oferta, el reemplazo propuesto deberá cumplir como mínimo con las características determinadas en los términos de referencia (perfil mínimo solicitado) .

Al respecto, agradeceremos nos confirmen que, en caso de cambio de profesionales se procederá de acuerdo a esta opinión de OSCE."

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se presisa que de acuerdo a las Bases y los TDR se establece que el "El SUPERVISOR podrá solicitar a la Entidad que autorice la sustitución del personal, siempre y cuando el profesional propuesto reúna iguales o superiores características del requerido en el presente requerimiento, asimismo en la solicitud de sustitución deberá adjuntar toda la documentación que acredite la causal que motivó el reemplazo del personal"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

Nomenclatura : CP-SM-17-2023-MTC/21-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. R16 - INKACANCHA, DISTRITO DE COLQUEPATA - PAUCARTAMBO - CUSCO

Ruc/código :	20513943998	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	12:34:38

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Se consulta si el contratista lleva a arbitraje la liquidación del contrato de obra, el supervisor podrá finalizar su contrato siempre y cuando solicite una reducción de sus servicios. Esto se debe a que como empresa supervisora, nuestra labor termina cuando revisamos o realizamos la liquidación de obra, por lo que un arbitraje del contratista solo perjudica al supervisor, el cual no puede liquidar su servicio hasta que no se solucione la controversia planteada.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que si el contratista lleva a arbitraje la liquidación del contrato de obra, el supervisor podrá finalizar su contrato siempre y cuando solicite una reducción de sus servicios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

Nomenclatura : CP-SM-17-2023-MTC/21-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. R16 - INKACANCHA, DISTRITO DE COLQUEPATA - PAUCARTAMBO - CUSCO

Ruc/código :	20513943998	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	12:34:38

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Dentro de la oferta económica se indica que el sueldo de los profesionales y técnicos incluyen todos los beneficios sociales, en tanto los mismos se encuentran en la planilla de la empresa. En ese orden, como el régimen de obra es atípico (los profesionales y técnicos se desplazan de su lugar de residencia habitual al lugar de ejecución de la obra y no estan sujetos a un horario de trabajo fijo), no debe pasar inadvertido el derecho a vacaciones que se genera al año de trabajo. Así las cosas consultamos: Confirmar que además de los descansos mensualmente programados (derivados de la jornada atípica) los trabajadores que cumplan un año de trabajo podrán gozar de las vacaciones generadas, en atención a lo previsto en el Decreto Supremo N° 003-97-TR. Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728 Ley de Productividad y competitividad Laboral, y Decreto Legislativo N° 713, Consolidación de la legislación sobre descansos remunerados de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, como se observa en el numeral 11. de los Términos de Referencia, respecto al Sistema de Contratación, el método de valorización es por Tarifas para 360 días, el cual es la totalidad del plazo de ejecución. Los postores en su propuesta de Tarifa para la Etapa II del Contrato, deberán considerar que los profesionales deben estar disponibles durante toda la extensión del plazo en función a su porcentaje de participación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

Nomenclatura : CP-SM-17-2023-MTC/21-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. R16 - INKACANCHA, DISTRITO DE COLQUEPATA - PAUCARTAMBO - CUSCO

Ruc/código :	20513943998	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	12:34:38

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Consultamos si, el eventual postor adjudicado con la buena pro del presente procedimiento de selección, después de haber suscrito el contrato derivado del mismo, acogándose para ello al beneficio de la remype (conforme lo prevé el numeral 149.4 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado), puede: Presentar ante la Entidad, ya sea con posterioridad inmediata a la firma del contrato o durante la ejecución del servicio, la garantía de fiel cumplimiento que hubiera correspondido primigeniamente, dejando sin efecto el acogimiento inicial al beneficio de la remype. De resultar afirmativa la consulta, requerimos conocer: (i) el procedimiento que se tendrá en cuenta para la devolución de las retenciones prorrateadas que se hubieran efectuado hasta la fecha en la que se presente la fianza aludida ante la Entidad; y, (ii) si ello también se entendería aplicable para el caso de las garantías de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. La presente consulta se efectúa en tanto podrían existir factores externos (inestabilidad política, por ejemplo) que impidan la obtención oportuna de las garantías aludidas en el momento debido, los mismos que podrían también desaparecer en el transcurso del tiempo dejando así la posibilidad de gestionar, obtener y presentar fianzas con posterioridad a la firma del contrato.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La normativa en contrataciones no ha contemplado el cambio de tipo de garantía durante la etapa de ejecución contractual. Por lo que deberá ceñirse a lo establecido en las Bases del Procedimiento de Selección, así como en lo indicado en el capítulo II - GARANTÍAS Y ADELANTOS (Artículo 148, 149 y 150) del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

Nomenclatura :CP-SM-17-2023-MTC/21-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. R16 - INKACANCHA, DISTRITO DE COLQUEPATA - PAUCARTAMBO - CUSCO

Ruc/código :	20513943998	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	12:34:38

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Se consulta: Si el contratista no llegase a presentar la valorización del mes, el supervisor debe presentar la valorización en 0? O Simplemente solo presenta el informe mensual donde se indique ello.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara que de acuerdo con el artículo 194 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, las valorizaciones de obra deben ser aprobadas y remitidas a la Entidad por el supervisor (o inspector) de la obra, en un plazo máximo de cinco (5) días calendario contados del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización, para periodos mensuales.

En situaciones que el contratista no presente la valorización en el plazo establecido, el supervisor debe realizar la valorización de obra y presentarla a la entidad en los plazos establecidos en el citado articulo..

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO
Nomenclatura : CP-SM-17-2023-MTC/21-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Consultoría de Obra
Descripción del objeto : SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. R16 - INKACANCHA, DISTRITO DE COLQUEPATA - PAUCARTAMBO - CUSCO

Ruc/código :	20513943998	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	12:34:38

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

PARA EL CALCULO DE LA EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL: Confirmar que será válida la experiencia del ingeniero jefe de supervisión y/o ingeniero de costos, metrados y valorizaciones u otros profesionales en la etapa de recepción de la supervisión de obras similares, es decir, generalmente para el calculo de la experiencia del profesional solo se considera la etapa de supervisión de la ejecución, por eso quisieramos su confirmación si podemos sumar la experiencia de la etapa de recepción y liquidación, que usualmente bordea de 2 a 3 meses más, siempre y cuando el certificado lo especifique y diferencia las etapas.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge lo solicitado:

Se aclara que en el contexto del proceso actual, solo se tomará en cuenta la experiencia adquirida durante la etapa de supervisión de la ejecución de obra

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

Nomenclatura : CP-SM-17-2023-MTC/21-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. R16 - INKACANCHA, DISTRITO DE COLQUEPATA - PAUCARTAMBO - CUSCO

Ruc/código :	20513943998	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	12:34:38

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Se consulta si en caso el Contratista de la Obra valore un importe menor al valorizado por la Supervisión ¿La Entidad procederá a pagar el importe total y completo de la valorización mensual de la Supervisión por los servicios prestados, según nuestra oferta económica (en cumplimiento de lo indicado en las bases integradas del proceso de selección y contrato de Supervisión correspondientes)?.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara que el pago de la supervision se realizara de acuerdo a lo estipulado en el numeral 15.0 FORMAS DE PAGO donde se establece:

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor de EL CONTRATISTA en pagos parciales según tarifas diarias en las etapas II.1 y III.1, en las etapas I.1 y IV.1 será pagado al cumplimiento de lo pactado bajo el sistema a suma alzada

El pago será mensual de acuerdo a los servicios realmente prestados y según las tarifas, suma alzada y precios unitarios de su propuesta económica

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

Nomenclatura : CP-SM-17-2023-MTC/21-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. R16 - INKACANCHA, DISTRITO DE COLQUEPATA - PAUCARTAMBO - CUSCO

Ruc/código :	20513943998	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	12:34:38

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

De obtener la buena pro, el proyecto comenzará a la brevedad posible? O será aplazado a mayo 2024 por temas de lluvias?

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el inicio de la obra está sujeto a lo dispuesto en el artículo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, así como a lo establecido en el numeral 3.4 de los Términos de Referencia (TDR)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO
Nomenclatura : CP-SM-17-2023-MTC/21-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Consultoría de Obra
Descripción del objeto : SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. R16 - INKACANCHA, DISTRITO DE COLQUEPATA - PAUCARTAMBO - CUSCO

Ruc/código :	20513943998	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	12:34:38

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Sírvase confirmar que sólo se presenta el Anexo 6 en la Oferta Económica, ya que la estructura de costos se presentará al perfeccionamiento del contrato

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma lo solicitado, señirse estrictamente a lo indicado en el numeral 2.2.2 OFERTA ECONOMICA, DEL Capitulo II de las bases del procedimiento de seleccion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

Nomenclatura : CP-SM-17-2023-MTC/21-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. R16 - INKACANCHA, DISTRITO DE COLQUEPATA - PAUCARTAMBO - CUSCO

Ruc/código :	20513943998	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	12:34:38

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Sírvase confirmar para el cargo de Ingeniero Especialista en Seguridad de Obra que también será válida los cargos indicados en las bases. Además de ello pudiendo ser en/de:

- * Seguridad y Salud y/o Seguridad Industrial y/o
- * Prevencionista y/o
- * Salud ocupacional y/o afines relacionados con la actividad

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente lo solicitado:

Se manifiesta que la experiencia del Ingeniero Especialista en Seguridad de Obra tambien podra ser acreditada con los siguientes cargos:

- Seguridad y Salud y/o Seguridad Industrial y/o Prevencionista y/o Salud ocupacional

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

Nomenclatura : CP-SM-17-2023-MTC/21-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. R16 - INKACANCHA, DISTRITO DE COLQUEPATA - PAUCARTAMBO - CUSCO

Ruc/código :	20513943998	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	12:34:38

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Sírvase confirmar para el cargo de Ingeniero Especialista en Trazo y Topografía en el trabajo que también será válida los cargos indicados en las bases. Además de ello pudiendo los afines relacionados con la actividad.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge lo solicitado:

no se acoge la La expresión "afines relacionados con la actividad¿ para acreditar cargos del Ingeniero Especialista en Trazo y Topografía debido a que la expresión carece de claridad y uniformidad en su definición, lo que puede dar lugar a interpretaciones dispares por parte de los postores, lo que puede generar ambigüedad inherente a su interpretación generando malentendidos significativos que podrían impactar negativamente en la evaluación de los postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

Nomenclatura : CP-SM-17-2023-MTC/21-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. R16 - INKACANCHA, DISTRITO DE COLQUEPATA - PAUCARTAMBO - CUSCO

Ruc/código :	20513943998	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	12:34:38

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Sírvase confirmar para el cargo de Ingeniero Especialista en Impacto Ambiental también será válida la experiencia adquirida como los cargos indicados en las bases. Además de ello pudiendo ser en/de:

* SSOMA y/o afines relacionados con la actividad

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente lo solicitado:

se podra validar la experiencia del Ingeniero Especialista en Impacto Ambiental con el siguiente Cargo:

- SSOMA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

Nomenclatura : CP-SM-17-2023-MTC/21-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. R16 - INKACANCHA, DISTRITO DE COLQUEPATA - PAUCARTAMBO - CUSCO

Ruc/código :	20513943998	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	12:34:38

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Sírvase confirmar para el cargo de Ingeniero Especialista en Obras de Arte y Drenaje que también será válida la experiencia adquirida como Ingeniero y/o Especialista y/o Responsable y/o Jefe y/o Supervisor en los cargos indicados en las bases. Además de ello pudiendo ser en/de:

- * Obras de Arte y/o
- * Obras de Arte y drenaje y/o afines relacionados con la actividad

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente lo solicitado:

Para acreditar la experiencia del Ingeniero Especialista en Obras de Arte y Drenaje tambien sera valido como Supervisor en/de:

- Obras de Arte y/o Obras de Arte y drenaje

Se destaca que los demás roles mencionados (Ingeniero y/o Especialista y/o Responsable y/o Jefe) ya están contemplados dentro de los roles especificados en los Términos de Referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

Nomenclatura : CP-SM-17-2023-MTC/21-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. R16 - INKACANCHA, DISTRITO DE COLQUEPATA - PAUCARTAMBO - CUSCO

Ruc/código :	20513943998	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	12:34:38

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Solicitamos confirmar que para cumplir con el Equipamiento Estratégico no será necesario acreditar antigüedad del Equipamiento mínimo solicitado para elaborar el presente servicio de Supervisión

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara que en el ítem B.3 EQUIPO ESTRATEGICO de los Términos de Referencia, se establece la antigüedad de los equipos requeridos, debiendo ceñirse a lo establecido en las bases administrativas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO
Nomenclatura : CP-SM-17-2023-MTC/21-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Consultoría de Obra
Descripción del objeto : SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. R16 - INKACANCHA, DISTRITO DE COLQUEPATA - PAUCARTAMBO - CUSCO

Ruc/código :	20513943998	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	12:34:38

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Solicitamos se remita el archivo excel de la estructura de costos del servicio, ya que lo indicado en el archivo pdf de las bases no es legible

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta.

Dado que únicamente son considerados como documentos válidos aquellos que cuentan con la aprobación, visación y/o firma del Comité de Selección, no es factible adjuntar la versión en Excel de la estructura de costos. No obstante, se incluye la estructura de costos de manera independiente en formato PDF para garantizar una presentación más legible.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

Nomenclatura : CP-SM-17-2023-MTC/21-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. R16 - INKACANCHA, DISTRITO DE COLQUEPATA - PAUCARTAMBO - CUSCO

Ruc/código :	20513943998	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	12:34:38

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Requirimiento de personal no clave no considera al Asistente de obra para la consultoria, por lo que se solicita al comité incorporar al personal profesional "ASISTENTE DE OBRA" a la estructura de costos; mismo que cumple con la función de apoyar en todos los ambitos al jefe de la supervisión y al staff de profesionales clave.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se Acoge la consulta.

Se aclara que el Asistente de la Consultoría está incluido en la Estructura de Costos del Valor Referencial, específicamente en el ítem a.1.10 bajo el nombre de "ASISTENTE DE SUPERVISIÓN".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO
Nomenclatura : CP-SM-17-2023-MTC/21-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Consultoría de Obra
Descripción del objeto : SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. R16 - INKACANCHA, DISTRITO DE COLQUEPATA - PAUCARTAMBO - CUSCO

Ruc/código :	20513943998	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	12:34:38

Consulta: Nro. 25
Consulta/Observación:
Sírbase confirmar que los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados con más de dos (2) decimales
Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se confirma lo solicitado, señirse estrictamente a lo indicado en el literal f) del artículo52 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, asi como, en el numeral 2.2.2 OFERTA ECONOMICA, DEL Capitulo II de las bases del procedimiento de seleccion.
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

Nomenclatura : CP-SM-17-2023-MTC/21-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. R16 - INKACANCHA, DISTRITO DE COLQUEPATA - PAUCARTAMBO - CUSCO

Ruc/código :	20513943998	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	12:34:38

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Solicitamos confirmar que se podrán programar salidas del personal no residentes en la zona del proyecto para su descanso, siempre y cuando se garantice que se mantendran las condiciones de la supervisión y estas salidas no van a ser objeto de descuento por parte de la Entidad, como un maximo de 7 dias al mes.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El postor debe regirse a lo estipulado en el numeral 9.3.4.7 de los términos de referencia correspondiente a la ausencia del personal clave y no clave.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

Nomenclatura : CP-SM-17-2023-MTC/21-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. R16 - INKACANCHA, DISTRITO DE COLQUEPATA - PAUCARTAMBO - CUSCO

Ruc/código :	20513943998	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	12:34:38

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Confirmar que el pago de valorizaciones mensuales de supervisión no esta supeditado al avance de la obra por parte del contratista.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara que el pago de la supervisión se realizara de acuerdo a lo estipulado en el numeral 15.0 FORMAS DE PAGO donde se establece:

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor de EL CONTRATISTA en pagos parciales según tarifas diarias en las etapas II.1 y III.1, en las etapas I.1 y IV.1 será pagado al cumplimiento de lo pactado bajo el sistema a suma alzada

El pago será mensual de acuerdo a los servicios realmente prestados y según las tarifas, suma alzada y precios unitarios de su propuesta económica

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

Nomenclatura : CP-SM-17-2023-MTC/21-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. R16 - INKACANCHA, DISTRITO DE COLQUEPATA - PAUCARTAMBO - CUSCO

Ruc/código :	20513943998	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	12:34:38

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

En las notas importantes del anexo N° 02 - Estructuras de costos, menciona 6) El postor ganador de la buena pro debe de ofertar todos los gastos generales necesarios (¿) y presentar el respectivo desagregado de gastos generales ofertados para el perfeccionamiento del contrato.

Por favor, consultamos si existe algun modelo de estructura de gastos generales o queda a criterio de uno.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara que los postores deberán elaborar la estructura de los gastos generales de acuerdo a su experiencia y criterio y considerarlo dentro de la estructura de costos alcanzados,

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

Nomenclatura : CP-SM-17-2023-MTC/21-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. R16 - INKACANCHA, DISTRITO DE COLQUEPATA - PAUCARTAMBO - CUSCO

Ruc/código :	20513943998	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	12:34:38

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

De obtener la buena pro, en la presentación del anexo N° 02 - Estructuras de costos, Para la operación aritmetica del sub total, se considera el % de participación en esta operación?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el subtotal de la estructura de costos, definido en los Términos de Referencia es la suma de los Costos directos mas gastos generales mas utilidad, siendo el Costo Directo el resultado del % de participación por la cantidad requerida.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

Nomenclatura : CP-SM-17-2023-MTC/21-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. R16 - INKACANCHA, DISTRITO DE COLQUEPATA - PAUCARTAMBO - CUSCO

Ruc/código :	20513943998	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	12:34:38

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

En las notas importantes del anexo N° 02 - Estructuras de costos, menciona 2) El postor ganador de la buena pro debe de presentar para el perfeccionamiento del contrato el detalle de precios unitarios de la oferta económica (etapa II.2 y III.2) considerando la nota importante que se señala.

Por favor aclarar a cuáles se refiere "etapa II.2 y III.2".

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara que se elimina de las Notas Importantes de los TDR, la nota 2) por no corresponder al presente proceso, considerando que para la etapa II y III corresponde a Tarifas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

Nomenclatura : CP-SM-17-2023-MTC/21-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. R16 - INKACANCHA, DISTRITO DE COLQUEPATA - PAUCARTAMBO - CUSCO

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	11:43:39

Observación: Nro. 31

Consulta/Observación:

Indican que en la etapa de liquidación de obra y supervisión el plazo es de 30 días, este plazo no es concordante con lo que indica el RLCE en su artículo 209.2, por lo tanto deberá de considerarse un mínimo de 60 dias calendarios.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap I Literal: 1.3 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo 209.2 del RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge lo solicitado:

Se realiza la corrección del plazo de presentación de la liquidación de obra de acuerdo a lo plasmado en el articulo 209.2 del Reglamento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

Nomenclatura : CP-SM-17-2023-MTC/21-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. R16 - INKACANCHA, DISTRITO DE COLQUEPATA - PAUCARTAMBO - CUSCO

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	11:43:39

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

Consultamos lo siguiente:

- 1. La presentación en la mesa de partes virtual tiene limites de horario de presentación o es las 24 horas y será considerado como presentado en el mismo día.
- 2. El horario indicado es para la presentación presencial
- 3. El horario indicado es sin interrupciones

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap II Literal: 2.5 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto se precisa lo siguiente:

- 1) la plataforma de Mesa de partes virtual estará disponible las 24 horas del día durante los 365 días del año, sin embargo todos los documentos serán considerados presentados durante el horario de lunes a viernes de 08:30 a 17:00 horas. Los documentos presentados fuera del horario antes señalado se tendrán por recibidos al día siguiente hábil.
- 2) El horario es presencial y virtual. En el caso de virtual deberá tener en consideración el numeral anterior.
- 3) El horario presencial es de lunes a viernes de 08:30 a 17:00 horas sin interrupción y el horario virtual es conforme al numeral 1.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

Nomenclatura : CP-SM-17-2023-MTC/21-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. R16 - INKACANCHA, DISTRITO DE COLQUEPATA - PAUCARTAMBO - CUSCO

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	11:43:39

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

Consultamos lo siguiente:

- 1. La presentación en la mesa de partes virtual tiene limites de horario de presentación o es las 24 horas y será considerado como presentado en el mismo día.
- 2. El horario indicado es para la presentación presencial
- 3. El horario indicado es sin interrupciones

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap II Literal: 2.7 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto se precisa lo siguiente:

- 1) la plataforma de Mesa de partes virtual estará disponible las 24 horas del día durante los 365 días del año, sin embargo todos los documentos serán considerados presentados durante el horario de lunes a viernes de 08:30 a 17:00 horas. Los documentos presentados fuera del horario antes señalado se tendrán por recibidos al día siguiente hábil.
- 2) El horario es presencial y virtual. En el caso de virtual deberá tener en consideración el numeral anterior.
- 3) El horario presencial es de lunes a viernes de 08:30 a 17:00 horas sin interrupción y el horario virtual es conforme al numeral 1.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

Nomenclatura : CP-SM-17-2023-MTC/21-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. R16 - INKACANCHA, DISTRITO DE COLQUEPATA - PAUCARTAMBO - CUSCO

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	11:43:39

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

Solicitamos que se corrija con respecto al indice Ir, el cual es la fecha de pago de la valorización.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap II Literal: 2.8 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge lo solicitado.

Según lo establecido en el numeral 38.5 del artículo 38 del Reglamento, los reajustes en los contratos de consultoría de obras se calculan mediante fórmulas monómicas o polinómicas, según corresponda. Estos ajustes se consignan en las facturas utilizando los Índices de Precios al Consumidor publicados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) a la fecha de facturación, que corresponde al periodo valorizado o de prestación del servicio. El monto calculado se abona en la fecha de pago prevista en el contrato. Posteriormente, cuando se conocen los Índices de Precios al Consumidor correspondientes al mes en que debió efectuarse el pago, se realiza una regularización para ajustar el monto a las variaciones reales de los índices de precios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

Nomenclatura : CP-SM-17-2023-MTC/21-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. R16 - INKACANCHA, DISTRITO DE COLQUEPATA - PAUCARTAMBO - CUSCO

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	11:43:39

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

El valor de Ir debe ser a la fecha de pago de la valorización de la consultoría de Obra.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: 3.1 14 Página: 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge lo solicitado.

Según lo establecido en el numeral 38.5 del artículo 38 del Reglamento, los reajustes en los contratos de consultoría de obras se calculan mediante fórmulas monómicas o polinómicas, según corresponda. Estos ajustes se consignan en las facturas utilizando los Índices de Precios al Consumidor publicados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) a la fecha de facturación, que corresponde al periodo valorizado o de prestación del servicio. El monto calculado se abona en la fecha de pago prevista en el contrato. Posteriormente, cuando se conocen los Índices de Precios al Consumidor correspondientes al mes en que debió efectuarse el pago, se realiza una regularización para ajustar el monto a las variaciones reales de los índices de precios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

Nomenclatura : CP-SM-17-2023-MTC/21-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. R16 - INKACANCHA, DISTRITO DE COLQUEPATA - PAUCARTAMBO - CUSCO

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	11:43:39

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

Solicitamos que en la penalidad N° 5,6 y 7 sea mas razonable el monto de la penalidad, por lo que proponemos el monto de 0.15 UIT por cada día de incumplimiento, ya que la penalidad cumple la función de disuadir al contratista en no caer en incumplimiento de contrato y no es su finalidad quitar liquidez al mismo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: 3.1 25 Página: 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente lo solicitado.

Toda vez que 0.15 UIT no garantiza el cumplimiento del supervisor en sus obligaciones, puesto que para el cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto es indispensable que el supervisor cumpla con los equipos ofertados en su oferta, que no se demore en la presentación de las valorizaciones de obra y cumpla con presentar el informe de diagnostico en el plazo, por lo tanto, se reduce la forma de calculo de la penalidad N° 05, N° 06 y N° 07 a "0.25 UIT" por cada dia de ausencia del equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

Nomenclatura : CP-SM-17-2023-MTC/21-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. R16 - INKACANCHA, DISTRITO DE COLQUEPATA - PAUCARTAMBO - CUSCO

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	11:43:39

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

Solicitamos para el profesional en el cargo de Especialista en Seguridad de Obra, sea valido la formación de Ingeniero en Gestión Ambiental y con la experiencia solicitada, con el fin de incentivar la mayor participación de profesionales.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: 3.2 B.1 Página: 86

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge lo solicitado

Se amplía la formación academica del Ingeniero Especialista en Seguridad de Obra y se acepta el titulo profesional de:

- Ingeniero en Gestión Ambiental

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

Nomenclatura : CP-SM-17-2023-MTC/21-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. R16 - INKACANCHA, DISTRITO DE COLQUEPATA - PAUCARTAMBO - CUSCO

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	11:43:39

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:
Solicitamos para el profesional en el cargo de Especialista Social, sea válido la formación de abogado y con la experiencia solicitada, con el fin de incentivar la mayor participación de profesionales.

Acápite de las bases : Sección: Específico **Numeral:** Cap III **Literal:** 3.2 B.1 **Página:** 86

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
No se acoge lo solicitado:

Aunque los abogados y los especialistas sociales comparten algunos aspectos relacionados con la defensa de los derechos y la justicia, las funciones y habilidades específicas de estos roles difieren significativamente, un abogado se enfoca en la interpretación y aplicación de leyes, así como en proporcionar asesoramiento legal, representación en tribunales y resolución de disputas legales.

En cambio, un especialista social se centra en la comprensión y abordaje de problemas sociales y emocionales, trabajan directamente con individuos y comunidades, proporcionando apoyo emocional, evaluando necesidades sociales, diseñando e implementando programas sociales, y abogando por derechos y equidad.

Si bien algunos abogados pueden tener habilidades que podrían ser útiles en ciertos aspectos del trabajo social, es probable que les falte la formación específica y la experiencia directa en el ámbito social para desempeñarse plenamente como especialistas sociales, por lo que para el presente proyecto se requiere profesionales con formación y experiencia directa en trabajo social o campos afines a la especialidad social.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

Nomenclatura : CP-SM-17-2023-MTC/21-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. R16 - INKACANCHA, DISTRITO DE COLQUEPATA - PAUCARTAMBO - CUSCO

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	11:43:39

Observación: Nro. 39

Consulta/Observación:

En virtud al Principio de Transparencia, regulado en el literal c) del artículo 2 de la Ley, las Entidades proporcionan información clara y coherente, con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad, debemos de indicar:

De la revisión efectuada al literal B.3 "Equipamiento Estratégico", se aprecia que la Entidad ha consignado el equipo: Equipo de Topografía.

Como puede verse en las Bases de la convocatoria requieren dentro del concepto Equipo de Topografía una serie de equipos, sin embargo no se advierte la descripción de éstos como parte de la estructura de costos del servicio de consultoría de obra, la cual esta publicada como parte del Resumen Ejecutivo adjunto a las Bases de la Convocatoria. En esa medida solicitamos que el equipamiento estratégico solicitado debe de estar debidamente incluido en el presupuesto de la consultoría y de no ser así debería de suprimirse como equipamiento estratégico.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: 3.2 B.3 Página: 90

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo 2 de LCE numeral (c)

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge lo solicitado.

El equipamiento estrategico estipulado en los terminos de referencia, se subdivide en cuatro subcomponentes: equipo de topografía, equipo de laboratorio de materiales, suelos, pavimentos y concreto, equipos de informatica y vehiculo operativo tal como se aprecia en el numeral 9.0 DEL EQUIPAMIENTO y el item B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO de los TDR, los cuales involucran siertos equipos por cada subcomponente, al respecto en la estructura de costos especificamente para el caso de equipos de topografía, se establece como "Equipos de topografía completo" tal como se estipula en el numeral b.2 de la ESTRUCTURA DE COSTOS DEL VALOR REFERENCIAL, haciendo referencia a que se debe contar con la totalidad de equipos estipulado en este subcomponente segun TDR, por lo tanto los postores deben ofertar sus propuestas teneindo esto en consideración, sin perjuicio a ello se hace la corrección del nombre del subcomponente en los TDR correspondiente a "Equipos de topografía completo"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

Nomenclatura : CP-SM-17-2023-MTC/21-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. R16 - INKACANCHA, DISTRITO DE COLQUEPATA - PAUCARTAMBO - CUSCO

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	11:43:39

Observación: Nro. 40

Consulta/Observación:

En virtud al Principio de Transparencia, regulado en el literal c) del artículo 2 de la Ley, las Entidades proporcionan información clara y coherente, con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad, debemos de indicar:

De la revision efectuada al literal B.3 "Equipamiento Estrategico", se aprecia que la Entidad ha consignado el equipo: Equipo de Laboratorio de Materiales,suelos, pavimentos y concreto.

Como puede verse en las Bases de la convocatoria requieren dentro del concepto Equipo de Laboratorio de Materiales, suelos, pavimentos y concreto una serie de equipos, sin embargo no se advierte la descripción de éstos como parte de la estructura de costos del servicio de consultoria de obra, la cual esta publicada como parte del Resumen Ejecutivo adjunto a las Bases de la Convocatoria.

En esa medida solicitamos que el equipamiento estratégico solicitado debe de estar debidamente incluido en el presupuesto de la consultoría y de no ser asi debería de suprimirse como equipamiento estratégico.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: 3.2 B.3 Página: 91

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo 2 de LCE numeral (c)

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge lo solicitado.

El equipamiento estrategico estipulado en los terminos de referencia, se subdivide en cuatro subcomponentes: equipo de topografía, equipo de laboratorio de materiales, suelos, pavimentos y concreto, equipos de informatica y vehiculo operativo tal como se aprecia en el numeral 9.0 DEL EQUIPAMIENTO y el item B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO de los TDR, los cuales involucran siertos equipos por cada subcomponente, al respecto en la estructura de costos especificamente para el caso de equipo de laboratorio de materiales, suelos, pavimentos y concreto, se establece como "Equipo de laboratorio de materiales, suelos, pavimentos y concreto completo" tal como se estipula en el numeral b.3 de la ESTRUCTURA DE COSTOS DEL VALOR REFERENCIAL, haciendo referencia a que se debe contar con la totalidad de equipos estipulados en este subcomponente segun TDR, por lo tanto los postores deben ofertar sus propuestas teneindo esto en consideración, sin perjuicio a ello se hace la corrección del nombre del subcomponente en los TDR correspondiente a "Equipo de laboratorio de materiales, suelos, pavimentos y concreto completo"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

Nomenclatura : CP-SM-17-2023-MTC/21-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. R16 - INKACANCHA, DISTRITO DE COLQUEPATA - PAUCARTAMBO - CUSCO

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	11:43:39

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

Dentro de la Metodología Propuesta debe desarrollarse el tema de 1. Mecanismos de aseguramiento de calidad del servicio y de la ejecución de obra, y dentro de ella el contenido mínimo considera que debe de desarrollarse Relación de actividades generales de la supervisión en la ejecución de obra.

En esa medida debemos de indicar que los TDR clasifican las actividades de la consultoría de obra en:

- 1. Actividades específicas del supervisor
- 2. Otras actividades relacionadas

Por lo tanto en cual de estos dos conceptos están comprendidas la relación de actividades generales de la supervisión, esta aclaración es solicitada para tener mas claro lo que tenga que desarrollarse y no se tenga una apreciación subjetiva al momento de evaluar el desarrollo de la metodológica propuesta.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap IV Literal: B Página: 94

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, en el proceso de elaboración de la relación de actividades generales para la supervisión durante la ejecución de la obra, se considerarán tanto las 'Actividades específicas del supervisor' como las 'Otras actividades relacionadas', conforme a lo establecido en los Términos de Referencia (TDR)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

Nomenclatura : CP-SM-17-2023-MTC/21-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. R16 - INKACANCHA, DISTRITO DE COLQUEPATA - PAUCARTAMBO - CUSCO

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	11:43:39

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

Dentro de la Metodología Propuesta debe desarrollarse el tema de 2. Procesos de actividades de la supervisión de obra, y dentro de ella el contenido mínimo que indica sobre posterior de la ejecución de la obra.

En esa medida solicitamos aclararnos a que etapa se refieren cuando hablan sobre posterior de la ejecución de la obra, Etapa 3 o Etapa 4 de las actividades específicas de la supervisión o en todo caso aclararnos mejor al respecto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap IV Literal: B Página: 95

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la expresión posterior a la Ejecución de la obra hace referencia a la ETAPA III: ACTIVIDADES PARA LA RECEPCIÓN DE OBRA y la ETAPA IV: ACTIVIDADES DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO E INFORME FINAL Y LIQUIDACIÓN DE SUPERVISIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

Nomenclatura :CP-SM-17-2023-MTC/21-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. R16 - INKACANCHA, DISTRITO DE COLQUEPATA - PAUCARTAMBO - CUSCO

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	11:43:39

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

Dentro de la Metodología Propuesta debe de desarrollarse el tema 5. Plan de Trabajo debiendo guardar un orden de acuerdo a la cronología del servicio en el tiempo, y dentro de ella en el contenido mínimo mencionan sobre posterior a la ejecución de obra.

Aclararnos a que etapa se refieren en posterior a la ejecución de la Obra, ya que en los tdr definen la etapa 3 y etapa 4, aclararnos al respecto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap IV Literal: B Página: 95

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la expresión posterior a la Ejecución de la obra hace referencia a la ETAPA III: ACTIVIDADES PARA LA RECEPCIÓN DE OBRA y la ETAPA IV: ACTIVIDADES DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO E INFORME FINAL Y LIQUIDACIÓN DE SUPERVISIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

Nomenclatura : CP-SM-17-2023-MTC/21-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. R16 - INKACANCHA, DISTRITO DE COLQUEPATA - PAUCARTAMBO - CUSCO

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	11:43:39

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

Dentro de la Metodología Propuesta debe de desarrollarse el tema 5. Plan de Trabajo debiendo guardar un orden de acuerdo a la cronología del servicio en el tiempo, y dentro de ella en el contenido mínimo mencionan sobre inicio a la ejecución de la obra.

debemos de indicar que en los TDR lo que definen en la Etapa I de la supervisión de obra es actividades antes del inicio de la ejecución de la obra, por lo tanto modificar al respecto de acuerdo a los TDR o en su defecto aclararnos a que se refieren al respecto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap IV Literal: B Página: 95

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que lo estipulado en las bases a "el inicio" corresponde a lo plasmado en la ETAPA I: ACTIVIDADES ANTES DEL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA de los Términos de Referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

Nomenclatura : CP-SM-17-2023-MTC/21-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. R16 - INKACANCHA, DISTRITO DE COLQUEPATA - PAUCARTAMBO - CUSCO

Ruc/código :	20537162610	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	CATALUÑA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	12:54:30

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:

Se consulta si en caso el Contratista de la Obra valore un importe menor al valorizado por la Supervisión ¿La Entidad procederá a pagar el importe total y completo de la valorización mensual de la Supervisión por los servicios prestados, según nuestra oferta económica (en cumplimiento de lo indicado en las bases integradas del proceso de selección y contrato de Supervisión correspondientes)?.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3.7 Literal: a Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara que el pago de la supervision se realizara de acuerdo a lo estipulado en el numeral 15.0 FORMAS DE PAGO donde se establece:

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor de EL CONTRATISTA en pagos parciales según tarifas diarias en las etapas II.1 y III.1, en las etapas I.1 y IV.1 será pagado al cumplimiento de lo pactado bajo el sistema a suma alzada

El pago será mensual de acuerdo a los servicios realmente prestados y según las tarifas, suma alzada y precios unitarios de su propuesta económica

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

Nomenclatura : CP-SM-17-2023-MTC/21-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. R16 - INKACANCHA, DISTRITO DE COLQUEPATA - PAUCARTAMBO - CUSCO

Ruc/código :	20537162610	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	CATALUÑA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	12:54:30

Consulta: Nro. 46

Consulta/Observación:

De acuerdo a los numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento de Contrataciones se establece que las empresas registradas en el REMYPE se acogen a la retención del 10% en reemplazo de la carta fianza o póliza de caución como garantía de fiel cumplimiento. Por lo que se debe cumplir como lo indica la ley.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: A Página: 12

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma lo solicitado debiendo cumplir lo establecido en las Bases del Proceso de Selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

Nomenclatura : CP-SM-17-2023-MTC/21-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. R16 - INKACANCHA, DISTRITO DE COLQUEPATA - PAUCARTAMBO - CUSCO

Ruc/código :	20537162610	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	CATALUÑA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	12:54:30

Consulta: Nro. 47

Consulta/Observación:

Solicitamos incluir como obras similares para los requisitos del postor y profesionales clave la supervisión de construcción de túneles que sean parte de una carretera nacional ya que esta tiene las características de la carretera antes mencionada. Este pedido se sustenta en la opinión N° 030-2019 que indica:
¿cabe señalar que la normativa de contrataciones del Estado no ha establecido que las obras similares deban ser exactamente iguales, sino únicamente que la obra que se proponga para acreditar la experiencia tenga las características de aquella que se pretende realizar;¿¿
Siendo la construcción de túneles carretero de una mayor complejidad técnica que un camino vecinal.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A Página: 97

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente lo solicitado:

En el marco de este proceso, se aceptará la acreditación de experiencia relacionada con túneles. No obstante, es importante señalar que la validación se limitará exclusivamente al monto y la experiencia vinculados al componente específico del servicio que constituye el objeto de esta convocatoria, es decir, la ejecución vial

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

Nomenclatura : CP-SM-17-2023-MTC/21-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. R16 - INKACANCHA, DISTRITO DE COLQUEPATA - PAUCARTAMBO - CUSCO

Ruc/código :	20570706170	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	RBG INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	19:51:03

Observación: Nro. 48

Consulta/Observación:

Respecto a la acreditación EXPERIENCIA DEL PERSONAL NO CLAVE referido al ASISTENTE DE SUPERVISION: Que, al amparo del Art. 2 Principios que rigen las contrataciones Literal a) Libertad de Concurrencia, solicitamos al comité considere valido los títulos profesionales de INGENIERO en cualquier especialidad, ya que académicamente están formados para desarrollar las actividades solicitadas para el servicio de Supervisión en la especialidad requerida para la Obra. Dicho requerimiento no restringe la participación de demás postores en la acreditación de los profesionales a la firma del contrato.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 9.0 **Literal:** 9.3.3 **Página:** 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado, Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge lo solicitado:

Para el puesto de Asistente de Supervisión, se requiere la presencia de un ingeniero alineado con la profesión del Ingeniero Jefe de Supervisión. Este profesional llevará a cabo sus responsabilidades conforme a los requisitos específicos de la disciplina, los cuales están directamente vinculados con la dirección y supervisión de proyectos viales. Aunque se han establecido funciones generales en los Términos de Referencia (TDR), es esencial que el candidato seleccionado sea un Ingeniero Civil con las aptitudes necesarias para desempeñarse efectivamente en los proyectos contemplados en la convocatoria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

Nomenclatura : CP-SM-17-2023-MTC/21-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. R16 - INKACANCHA, DISTRITO DE COLQUEPATA - PAUCARTAMBO - CUSCO

Ruc/código :	20570706170	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	RBG INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	19:51:03

Observación: Nro. 49

Consulta/Observación:

Respecto a la acreditación EXPERIENCIA DEL PERSONAL NO CLAVE referido al ADMINISTRADOR:
Que, al amparo del Art. 2 Principios que rigen las contrataciones Literal a) Libertad de Concurrencia, solicitamos al comité considere valido los títulos profesionales de CONTADOR PUBLICO y/o ARQUITECTO, ya que académicamente están formados para desarrollar las actividades solicitadas para el servicio de Supervisión en la especialidad requerida para la Obra.
Dicho requerimiento no restringe la participación de demás postores en la acreditación de los profesionales a la firma del contrato.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 9.0 **Literal:** 9.3.3 **Página:** 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado, Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge lo solicitado:

Para el cargo de Administrador tambien se podra acreditar con los siguientes titulos profesionales:

- CONTADOR PUBLICO y/o ARQUITECTO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO
Nomenclatura : CP-SM-17-2023-MTC/21-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Consultoría de Obra
Descripción del objeto : SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. R16 - INKACANCHA, DISTRITO DE COLQUEPATA - PAUCARTAMBO - CUSCO

Ruc/código :	20570706170	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	RBG INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	19:51:03

Observación: Nro. 50

Consulta/Observación:

Respecto a la acreditación de los CARGOS DE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL NO CLAVE referido al ESPECIALISTA EN BIOLOGIA:
Que, al amparo del Art. 2 Principios que rigen las contrataciones Literal a) Libertad de Concurrencia, solicitamos que se considere la experiencia del profesional SUPERVISOR de la obra en los cargos obtenidos se consideren los cargos de ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE y/o ESPECIALISTA AMBIENTAL y/o SSOMA en la SUPERVISION y/o en la EJECUCION DE OBRAS EN GENERAL, y así permitir la mayor participación de postores de acuerdo con lo establecido en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado.
Dicho requerimiento no restringe la participación de demás postores en la acreditación de los profesionales a la firma del contrato.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 9.0 Literal: 9.3.3 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado, Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge lo solicitado:

La experiencia del Especialista en Biología también podrá ser acreditada con los siguientes cargos
- ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE y/o ESPECIALISTA AMBIENTAL y/o SSMO

Estos cargos se consideraran válidos siempre que se demuestre que se ha desarrollado dentro de sus funciones Ecología ambiental, biodiversidad, impacto ambiental, conservación de especies, manejo sostenible de recursos, monitoreo ambiental.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

Nomenclatura : CP-SM-17-2023-MTC/21-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. R16 - INKACANCHA, DISTRITO DE COLQUEPATA - PAUCARTAMBO - CUSCO

Ruc/código :	20570706170	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	RBG INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	19:51:03

Observación: Nro. 51

Consulta/Observación:

Respecto a la acreditación de los CARGOS DE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL NO CLAVE referido al ADMINISTRADOR:

Que, al amparo del Art. 2 Principios que rigen las contrataciones Literal a) Libertad de Concurrencia, solicitamos que se considere la experiencia del profesional SUPERVISOR de la obra en los cargos obtenidos se consideren los cargos de ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE OBRA y/o ASISTENTE TECNICO DE OBRA en la SUPERVISION y/o en la EJECUCION DE OBRAS EN GENERAL, y así permitir la mayor participación de postores de acuerdo con lo establecido en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Dicho requerimiento no restringe la participación de demás postores en la acreditación de los profesionales a la firma del contrato.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 9.0 **Literal:** 9.3.3 **Página:** 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado, Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge lo solicitado:

Para la experiencia del Administrador tambien se podra acreditar con los siguientes cargos.

- ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE OBRA y/o ASISTENTE TECNICO DE OBRA.

En consultoría y/o supervisión y/o ejecución de obras en general, que se computan desde la colegiatura

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

Nomenclatura : CP-SM-17-2023-MTC/21-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. R16 - INKACANCHA, DISTRITO DE COLQUEPATA - PAUCARTAMBO - CUSCO

Ruc/código :	20570706170	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	RBG INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	19:51:03

Observación: Nro. 52

Consulta/Observación:

Respecto a la acreditación de los CARGOS DE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL NO CLAVE referido al ASISTENTE DE SUPERVISION:

Que, al amparo del Art. 2 Principios que rigen las contrataciones Literal a) Libertad de Concurrencia, solicitamos que se considere la experiencia del profesional SUPERVISOR de la obra en los cargos obtenidos se consideren los cargos de ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE OBRA y/o ASISTENTE TECNICO DE OBRA y/o ASISTENTE DE SUPERVISOR y/o ASISTENTE DE JEFE DE SUPERVISION y/o SUPERVISOR y/o RESIDENTE y/o JEFE DE SUPERVISION en la SUPERVISION y/o en la EJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL o PUENTES, y así permitir la mayor participación de postores de acuerdo con lo establecido en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado. Dicho requerimiento no restringe la participación de demás postores en la acreditación de los profesionales a la firma del contrato.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 9.0 Literal: 9.3.3 Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado, Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente lo solicitado:

Para la experiencia del Asistente de Supervisión también se podrá acreditar con los siguientes cargos.

- ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE OBRA y/o ASISTENTE TECNICO DE OBRA y/o ASISTENTE DE SUPERVISOR y/o ASISTENTE DE JEFE DE SUPERVISION y/o SUPERVISOR y/o RESIDENTE y/o JEFE DE SUPERVISION.

En la supervisión y/o ejecución de obras similares al objeto de la convocatoria, que se computan desde la colegiatura

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

Nomenclatura : CP-SM-17-2023-MTC/21-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. R16 - INKACANCHA, DISTRITO DE COLQUEPATA - PAUCARTAMBO - CUSCO

Ruc/código :	20570706170	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	RBG INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	19:51:03

Observación: Nro. 53

Consulta/Observación:

Respecto a la acreditación DE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL NO CLAVE referido al ASISTENTE DE SUPERVISION:

Que, al amparo del Art. 2 Principios que rigen las contrataciones Literal a) Libertad de Concurrencia, solicitamos que se considere la experiencia del profesional SUPERVISOR de la obra en los cargos obtenidos se consideren los cargos en la SUPERVISION y/o en la EJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL o PUENTES, que desarrollan actividades directamente vinculadas a la EVALUACION O SUPERVISION o FISCALIZACION de INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL, y así permitir la mayor participación de postores de acuerdo con lo establecido en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Dicho requerimiento no restringe la participación de demás postores en la acreditación de los profesionales a la firma del contrato.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 9.0 **Literal:** 9.3.3 **Página:** 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado, Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente:

Se realiza una modificación en la experiencia requerida para el puesto de Asistente de Supervisión, sustituyendo la condición de "supervisión y/o ejecución de obras similares al objeto de la convocatoria" por "supervisión y/o ejecución de obras en general

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

Nomenclatura :CP-SM-17-2023-MTC/21-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. R16 - INKACANCHA, DISTRITO DE COLQUEPATA - PAUCARTAMBO - CUSCO

Ruc/código :	20570706170	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	RBG INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	19:51:03

Observación: Nro. 54

Consulta/Observación:

Respecto a la calificación del PERSONAL CLAVE del ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA:
Que, al amparo del Art. 2 Principios que rigen las contrataciones Literal a) Libertad de Concurrencia, solicitamos al comité considere valido los títulos profesionales de INGENIERO INDUSTRIAL, ya que académicamente están formados para desarrollar las actividades solicitadas para el servicio de Supervisión en la especialidad requerida para la Obra.
Dicho requerimiento no restringe la participación de demás postores en la acreditación de los profesionales a la firma del contrato.

Acápite de las bases :Sección: Especifico

Numeral: 3.2

Literal: B.1

Página: 86

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado, Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge lo solicitado:

se aclara que el titulo profesional INGENIERO INDUSTRIAL, se encuentra dentro de la lista de titulos establecidos en los Terminos de Referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

Nomenclatura : CP-SM-17-2023-MTC/21-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. R16 - INKACANCHA, DISTRITO DE COLQUEPATA - PAUCARTAMBO - CUSCO

Ruc/código :	20570706170	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	RBG INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	19:51:03

Observación: Nro. 55

Consulta/Observación:

Respecto a la calificación del personal clave del ESPECIALISTA SOCIAL:
Que, al amparo del Art. 2 Principios que rigen las contrataciones Literal a) Libertad de Concurrencia, solicitamos al comité considere valido los títulos profesionales de ARQUITECTO y/o INGENIERO INDUSTRIAL, ya que académicamente están formados para desarrollar las actividades solicitadas para el servicio de Supervisión en la especialidad requerida para la Obra.
Dicho requerimiento no restringe la participación de demás postores en la acreditación de los profesionales a la firma del contrato.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.1 **Página:** 86

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado, Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge lo solicitado:

Puesto que, los roles de especialista social suelen requerir habilidades y conocimientos específicos en áreas como trabajo social, psicología, sociología, o campos relacionados, aunque los arquitectos e ingenieros industriales pueden tener habilidades valiosas y experiencia en gestión de proyectos, planificación y coordinación, sus perfiles no están tradicionalmente alineados con las funciones típicas de un especialista social.
Las responsabilidades de un especialista social a menudo incluyen trabajar directamente con individuos y comunidades, brindar apoyo emocional, derechos sociales, y diseñar e implementar programas que aborden problemas sociales, estas tareas requieren una comprensión profunda de las dinámicas sociales y la capacidad de trabajar en estrecha colaboración con personas en diversas situaciones.
Si bien la colaboración interdisciplinaria puede ser beneficiosa en algunos proyectos, para el presente proyecto se requiere profesionales con formación y experiencia directa en trabajo social o campos afines a la especialidad social.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

Nomenclatura : CP-SM-17-2023-MTC/21-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. R16 - INKACANCHA, DISTRITO DE COLQUEPATA - PAUCARTAMBO - CUSCO

Ruc/código :	20570706170	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	RBG INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	19:51:03

Observación: Nro. 56

Consulta/Observación:

Respecto a la calificación del personal clave del ESPECIALISTA EN GEOLOGIA, SUELOS Y PAVIMENTOS: Que, al amparo del Art. 2 Principios que rigen las contrataciones Literal a) Libertad de Concurrencia, solicitamos al comité considere valido los títulos profesionales de INGENIERO GEOTÉCNICO y/o INGENIERO GEOGRAFO y/o INGENIERO DE MINAS, ya que académicamente están formados para desarrollar las actividades solicitadas para el servicio de Supervisión en la especialidad requerida para la Obra. Dicho requerimiento no restringe la participación de demás postores en la acreditación de los profesionales a la firma del contrato.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.1 **Página:** 86

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado, Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente lo solicitado:

Se acoge e incluye dentro de los títulos profesionales de los TDR, para el cargo de Ingeniero Especialista en Geología, suelos y pavimentos el siguiente:

- INGENIERO GEOTÉCNICO

No se acoge los siguientes títulos profesionales: INGENIERO GEOGRAFO y/o INGENIERO DE MINAS, toda vez que estos profesionales no garantizan la especialidad requerida para del proyecto, puesto que para el cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto es indispensable contar con profesionales con el expertiz en la especialidad, considerando que ingeniero agrimensor se especializa en la medición y delineación de la superficie terrestre, mientras que un ingeniero de minas su enfoque profesional esta más ligado a la extracción de minerales y la gestión de recursos minerales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO
Nomenclatura : CP-SM-17-2023-MTC/21-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Consultoría de Obra
Descripción del objeto : SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. R16 - INKACANCHA, DISTRITO DE COLQUEPATA - PAUCARTAMBO - CUSCO

Ruc/código :	20570706170	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	RBG INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	19:51:03

Observación: Nro. 57

Consulta/Observación:

Respecto a la acreditación EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE referido al INGENIERO JEFE DE SUPERVISION: Que, al amparo del Art. 2 Principios que rigen las contrataciones Literal a) Libertad de Concurrencia, solicitamos que se considere la experiencia del profesional SUPERVISOR de la obra en los cargos obtenidos se consideren los cargos de RESIDENTE DE OBRA y/o INGENIERO RESIDENTE y/o JEFE DE INSPECCION y/o INGENIERO INSPECTOR y/o GERENTE DE SUPERVISION VIAL y/o GERENTE VIAL y/o RESIDENTE TECNICO DE OBRA y/o JEFE RESIDENTE DE OBRA y/o JEFE DE TRAMO y/o CONSULTOR EN LA INSPECCION DE LA OBRA en la SUPERVISION y/o en la EJECUCION DE OBRAS SIMILARES y así permitir la mayor participación de postores de acuerdo con lo establecido en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado.
Dicho requerimiento no restringe la participación de demás postores en la acreditación de los profesionales a la firma del contrato.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.2 **Página:** 86

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado, Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge lo solicitado:

para el caso del Ingeniero Jefe de Supervisión también se podrá validar la experiencia con los siguientes cargos:

- RESIDENTE TECNICO DE OBRA y/o JEFE DE TRAMO y/o CONSULTOR EN LA INSPECCION DE LA OBRA.

Esto en concordancia con lo establecido en los TDR, para los casos que la denominación sea diferente al término ¿Supervisión de Obras¿ se tomará como equivalente, siempre y cuando se sustente con documentos probatorios, que la experiencia corresponde a la supervisión de obras similares, así como la equivalencia de dichos términos con lo requerido en el procedimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

Nomenclatura : CP-SM-17-2023-MTC/21-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. R16 - INKACANCHA, DISTRITO DE COLQUEPATA - PAUCARTAMBO - CUSCO

Ruc/código :	20570706170	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	RBG INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	19:51:03

Observación: Nro. 58

Consulta/Observación:

Respecto a la acreditación EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE referido al ESPECIALISTA EN GEOLOGIA, SUELOS Y PAVIMENTOS:

Que, al amparo del Art. 2 Principios que rigen las contrataciones Literal a) Libertad de Concurrencia, solicitamos que se considere la experiencia del profesional SUPERVISOR de la obra en los cargos obtenidos se consideren los cargos de INGENIERO ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA y/o SUPERVISOR ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA y/o INGENIERO DE GEOLOGIA Y GEOTECNIA y/o MECANICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS y/o MECANICA DE SUELOS, ASFALTO Y PAVIMENTOS y/o CONTROL DE CALIDAD DE SUELOS Y PAVIMENTOS y/o INGENIERO DE CONTROL DE CALIDAD DE SUELOS Y PAVIMENTOS en la SUPERVISION y/o en la EJECUCION DE OBRAS SIMILARES y así permitir la mayor participación de postores de acuerdo con lo establecido en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Dicho requerimiento no restringe la participación de demás postores en la acreditación de los profesionales a la firma del contrato.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.2 **Página:** 89

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado, Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge paracilmente:

Se acoge como valido para la experiencia del Ingeniero Especialista en Geología, suelos y pavimentos los cargos de: Ingeniero Especialista y/o Supervisor especialista en:

- GEOLOGÍA Y GEOTECNIA.

Se destaca que los demás cargos mencionados ya están contemplados dentro de los roles especificados en los Términos de Referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO
Nomenclatura : CP-SM-17-2023-MTC/21-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Consultoría de Obra
Descripción del objeto : SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. R16 - INKACANCHA, DISTRITO DE COLQUEPATA - PAUCARTAMBO - CUSCO

Ruc/código :	20570706170	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	RBG INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	19:51:03

Observación: Nro. 59

Consulta/Observación:

Respecto a la acreditación de los CARGOS DE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE referido al ESPECIALISTA SOCIAL:
Que, al amparo del Art. 2 Principios que rigen las contrataciones Literal a) Libertad de Concurrencia, solicitamos que se considere la experiencia del profesional SUPERVISOR de la obra en los cargos obtenidos se consideren los cargos de RELACIONISTA PUBLICO y/o PERIODISTA en la ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS Y/O ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y/O SUPERVISION y/o en la EJECUCION DE OBRAS EM GENERAL, y así permitir la mayor participación de postores de acuerdo con lo establecido en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado. Dicho requerimiento no restringe la participación de demás postores en la acreditación de los profesionales a la firma del contrato.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.2 **Página:** 89

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado, Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente:

Se acoge como valido para la experiencia del Especialista social el cargo de:

- RELACIONISTA PUBLICO en la ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS Y/O ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y/O SUPERVISION y/o en la EJECUCION DE OBRAS EN GENERAL

No se considera el cargo de PERIODISTA, ya que este está vinculado al periodismo, ya sea escrito, documental, radio, televisión y medios digitales, enfocándose en informar acontecimientos de temas actuales en general y difundirlos, funciones que difieren significativamente de los cargos de un especialista social que se dedica, entre otras cosas, a evaluar las necesidades sociales, diseñar e implementar programas sociales, proporcionar asesoramiento y apoyo individual, coordinar recursos, fomentar la participación comunitaria, abogar por derechos, realizar educación y sensibilización, evaluar impacto y colaborar interdisciplinariamente para mejorar el bienestar de individuos y comunidades

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

Nomenclatura : CP-SM-17-2023-MTC/21-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. R16 - INKACANCHA, DISTRITO DE COLQUEPATA - PAUCARTAMBO - CUSCO

Ruc/código :	20570706170	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	RBG INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	19:51:03

Observación: Nro. 60

Consulta/Observación:

Respecto a la calificación del personal clave del ESPECIALISTA EN TRAZO Y TOPOGRAFIA:
Que, al amparo del Art. 2 Principios que rigen las contrataciones Literal a) Libertad de Concurrencia, solicitamos al comité considere valido los títulos profesionales de INGENIERO GEOTÉCNICO y/o INGENIERO GEÓLOGO y/o INGENIERO DE MINAS, ya que académicamente están formados para desarrollar las actividades solicitadas para el servicio de Supervisión en la especialidad requerida para la Obra.
Dicho requerimiento no restringe la participación de demás postores en la acreditación de los profesionales a la firma del contrato.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.1 Página: 86

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado, Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge lo solicitado:

No se consideran los siguientes títulos profesionales INGENIERO GEOTÉCNICO y/o INGENIERO GEÓLOGO y/o INGENIERO DE MINAS, ya que estos profesionales no cuentan con la especialidad requerida para el proyecto, para alcanzar los objetivos y metas del proyecto, es imperativo contar con un profesional especializado en Trazo y Topografía el cual debe poseer experiencia y habilidades específicas en el ámbito de la topografía que le permitan ofrecer opiniones, respuestas y soluciones técnicas de manera oportuna frente a los problemas que puedan surgir durante la ejecución de la obra.

Aunque los ingenieros geotécnicos, geólogos y de minas poseen valiosos conocimientos en campos relacionados con la geología, la geotecnia y la minería, como la estabilidad del suelo, la evaluación de riesgos geotécnicos y la planificación minera, sus enfoques y áreas de especialización difieren de los requisitos específicos del puesto de Especialista en Trazo y Topografía

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

Nomenclatura :CP-SM-17-2023-MTC/21-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. R16 - INKACANCHA, DISTRITO DE COLQUEPATA - PAUCARTAMBO - CUSCO

Ruc/código :	20570706170	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	RBG INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	19:51:03

Observación: Nro. 61

Consulta/Observación:

Respecto a la acreditación EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE referido al ESPECIALISTA DE METRADOS COSTOS Y VALORIZACIONES:

Que, al amparo del Art. 2 Principios que rigen las contrataciones Literal a) Libertad de Concurrencia, solicitamos que se considere la experiencia del profesional SUPERVISOR de la obra en los cargos obtenidos se consideren los cargos de METRADOS y/o COSTOS y/o PRESUPUESTOS y/o VALORIZACIONES y/o OFICINA TECNICA y/o LIQUIDACION y/o PROGRAMACION DE OBRAS y/o PLANIFICACION y/o CONTROL DE OBRA y/o CONTRATO en la SUPERVISION y/o en la EJECUCION DE OBRAS EN GENERAL y así permitir la mayor participación de postores de acuerdo con lo establecido en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Dicho requerimiento no restringe la participación de demás postores en la acreditación de los profesionales a la firma del contrato.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.2 Página: 87

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado, Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge lo solicitado:

Se aclara que los cargos mencionados ya están contemplados dentro de la experiencia requerida en los Términos de Referencia para el especialista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO
Nomenclatura : CP-SM-17-2023-MTC/21-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Consultoría de Obra
Descripción del objeto : SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. R16 - INKACANCHA, DISTRITO DE COLQUEPATA - PAUCARTAMBO - CUSCO

Ruc/código :	20570706170	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	RBG INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	19:51:03

Observación: Nro. 62

Consulta/Observación:

Respecto a la acreditación EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE referido al ESPECIALISTA EN TRAZO Y TOPOGRAFIA:

Que, al amparo del Art. 2 Principios que rigen las contrataciones Literal a) Libertad de Concurrencia, solicitamos que se considere la experiencia del profesional SUPERVISOR de la obra en los cargos obtenidos se consideren los cargos de MECANICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS y/o ESPECIALISTA TOPOGRAFICO y/o ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA y/o CONTROL DE CALIDAD DE SUELOS Y PAVIMENTOS y/o INGENIERO DE CONTROL DE CALIDAD DE SUELOS Y PAVIMENTOS en la SUPERVISION y/o en la EJECUCION DE OBRAS EN GENERAL y así permitir la mayor participación de postores de acuerdo con lo establecido en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado. Dicho requerimiento no restringe la participación de demás postores en la acreditación de los profesionales a la firma del contrato.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.2 **Página:** 89

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado, Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente lo solicitado:

Se acoge como valido para la experiencia del Ingeniero Especialista en Trazo y Topografía el cargo de:

- ESPECIALISTA TOPOGRAFICO

No se considerarán los siguientes cargos: MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS y/o ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y GEOTECNIA y/o CONTROL DE CALIDAD DE SUELOS Y PAVIMENTOS y/o INGENIERO DE CONTROL DE CALIDAD DE SUELOS Y PAVIMENTOS, estos roles están directamente relacionados con la especialidad de suelos, pavimentos y geología, que se enfoca, en términos generales, en el estudio de los materiales que constituyen la subrasante, los materiales de préstamos y la estabilidad de los componentes de la vía, que difiere significativamente de la especialidad de TRAZO Y TOPOGRAFÍA, ya que los cargos de los especialistas en trazo y topografía se centran en determinar las dimensiones y el contorno de la superficie terrestre mediante la medición de distancias, direcciones y elevaciones, y no guardan relación con la especialidad mencionada anteriormente en cuanto a los trabajos que se realiza.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

Nomenclatura : CP-SM-17-2023-MTC/21-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. R16 - INKACANCHA, DISTRITO DE COLQUEPATA - PAUCARTAMBO - CUSCO

Ruc/código :	20570706170	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	RBG INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	19:51:03

Observación: Nro. 63

Consulta/Observación:

Respecto a la acreditación DE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE referido al ESPECIALISTA SOCIAL: Que, al amparo del Art. 2 Principios que rigen las contrataciones Literal a) Libertad de Concurrencia, solicitamos que se considere la experiencia del profesional SUPERVISOR de la obra en los cargos obtenidos se consideren los cargos en la ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS Y/O ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y/O SUPERVISION y/o en la EJECUCION DE OBRAS EM GENERAL, y así permitir la mayor participación de postores de acuerdo con lo establecido en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado. Dicho requerimiento no restringe la participación de demás postores en la acreditación de los profesionales a la firma del contrato.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.2 Página: 89

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado, Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge lo solicitado:

La experiencia del ESPECIALISTA SOCIAL tambien podra considerarse en la ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS Y/O ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y/O SUPERVISION y/o en la EJECUCION DE OBRAS EM GENERAL, quedando de la siguiente manera en los TDR:

En la supervisión y/o ejecución de obras en general y/o Elaboración de Estudios Definitivos y/o Elaboración de Expediente Técnico, que se computan desde la colegiatura.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

Nomenclatura : CP-SM-17-2023-MTC/21-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. R16 - INKACANCHA, DISTRITO DE COLQUEPATA - PAUCARTAMBO - CUSCO

Ruc/código :	20570706170	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	RBG INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	19:51:03

Observación: Nro. 64

Consulta/Observación:

Respecto a la acreditación del TIEMPO DE LA EXPERIENCIA del PESONAL CLAVE:
Que, al amparo del Art. 2 Principios que rigen las contrataciones Literal a) Libertad de Concurrencia, solicitamos que sea REDUCIDO el tiempo de experiencia solicitado del PERSONAL CLAVE: INGENIERO JEFE DE SUPERVISION a 03 años y EL RESTO DE ESPECIALISTAS que acompañan en el desarrollo de la Supervisión de la Obra sea también REDUCIDO a 02 años. Porque, el solicitar ese tiempo de experiencia en los TDR de las Bases Administrativas, consideramos que es excesivo vulnerando los PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES, por ello SOLICITAMOS SE CONSIDEREN LA REDUCCION SOLICITADA Y PLANTEADA, y así permitir la mayor participación de postores de acuerdo con lo establecido en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado.
Dicho requerimiento no restringe la participación de demás postores en la acreditación de los profesionales a la firma del contrato.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.2 **Página:** 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado, Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge lo solicitado:

Dado que un período de tres (03) años para el Jefe de Supervisión y de dos (02) años para los especialistas no garantiza la experiencia requerida en el desarrollo del proyecto, resulta crucial contar con profesionales altamente capacitados y con un historial comprobado en proyectos similares, que garantice el cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto por lo que es indispensable el expertiz de los profesionales involucrados, que aseguren el éxito y la ejecución eficiente de del proyecto, por lo tanto, no se acoge la solicitud de reducir la experiencia mínima d ellos profesionales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

Nomenclatura : CP-SM-17-2023-MTC/21-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. R16 - INKACANCHA, DISTRITO DE COLQUEPATA - PAUCARTAMBO - CUSCO

Ruc/código :	20570706170	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	RBG INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	19:51:03

Observación: Nro. 65

Consulta/Observación:

Respecto a la DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES:
Que, al amparo del Art. 2 Principios que rigen las contrataciones Literal a) Libertad de Concurrencia, solicitamos que se considere también valido las denominaciones de RECUPERACION y/o NUEVO y así permitir la mayor participación de postores de acuerdo con lo establecido en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado.
Dicho requerimiento no restringe la participación de demás postores en la acreditación de los profesionales a la firma del contrato.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 92

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado, Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge lo solicitado:

Se incluye los terminos RECUPERACIÓN Y/O NUEVO dentro de la definicion de obras similares, quedando de la siguiente manera en los TDR:

Definición de obras similares: Creación y/o Nuevo y/o Recuperación y/o construcción y/o reconstrucción y/o mejoramiento y/o rehabilitación (incluyendo la combinación de estas obras) de carreteras vecinales y/o carreteras departamentales y/o carreteras nacionales con superficie de rodadura a nivel de afirmado y/o carpeta asfáltica en caliente y/o carpeta asfáltica en frio y/o concreto y/o soluciones básicas y/o tratamientos superficiales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

Nomenclatura : CP-SM-17-2023-MTC/21-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. R16 - INKACANCHA, DISTRITO DE COLQUEPATA - PAUCARTAMBO - CUSCO

Ruc/código :	20570706170	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	RBG INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	19:51:03

Observación: Nro. 66

Consulta/Observación:

Respecto a la DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES:
Que, al amparo del Art. 2 Principios que rigen las contrataciones Literal a) Libertad de Concurrencia, solicitamos que se considere también valido la experiencia de acuerdo a la denominación de: CAMINO VECINAL Y/O TRANSITABILIDAD DE CAMINO VECINAL, y así permitir la mayor participación de postores de acuerdo con lo establecido en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado.
Dicho requerimiento no restringe la participación de demás postores en la acreditación de los profesionales a la firma del contrato.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** C **Página:** 92

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado, Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge lo solicitado:

Se hace mención que dentro de la definición de obras similares de los TDR se establece:

Definición de obras similares: Creación y/o construcción y/o reconstrucción y/o mejoramiento y/o rehabilitación (incluyendo la combinación de estas obras) de carreteras vecinales y/o carreteras departamentales y/o carreteras nacionales con superficie de rodadura a nivel de afirmado y/o carpeta asfáltica en caliente y/o carpeta asfáltica en frio y/o concreto y/o soluciones básicas y/o tratamientos superficiales.

En este contexto, se aclara que la denominación específica de "Camino Vecinal" y/o "Transitabilidad de Camino Vecinal" se encuentra implícita dentro de la categoría general de carreteras vecinales. Por ende, se considera que la experiencia en proyectos denominados bajo estas especificaciones se encuentra incluida en la definición de obras similares, esto en concordancia con el Glosario de Términos de Uso frecuente del MTC que establece como ¿transitabilidad como el Nivel de servicio de la infraestructura vial que asegura un estado tal de la misma que permite un flujo vehicular regular durante un determinado periodo¿

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS
DESCENTRALIZADO
Nomenclatura : CP-SM-17-2023-MTC/21-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Consultoría de Obra
Descripción del objeto : SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. R16 - INKACANCHA,
DISTRITO DE COLQUEPATA - PAUCARTAMBO - CUSCO

Ruc/código :	20570706170	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	RBG INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	19:51:03

Observación: Nro. 67

Consulta/Observación:

Respecto a la acreditación de EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO:
Que, al amparo del Art. 2 Principios que rigen las contrataciones Literal a) Libertad de Concurrencia, solicitamos que se ELIMINE la condición de ACREDITAR LOS EQUIPOS DE COMPUTO con características de: ¿última generación de 3.5 Ghz. 6 núcleos¿, tomando en cuenta que la necesidad de contar con equipos de computo que permitan realizar los trabajos de supervisión en campo y gabinete no necesariamente esta condicionado a contar con equipos de cómputo de características excepcionales, sino más al contrario en la mayoría de veces son de utilidad relacionada a remitir informes semanales y/o mensuales de los trabajos y actividades del ejecutor. Por ello consideramos que dicho requerimiento es excesivo vulnerando los PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES, por ello SOLICITAMOS SE CONSIDEREN EQUIPOS DE CÓMPUTO DE CATEGORÍA CORE I5 O SUPERIORES Y PROCESADORES DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS, y así permitir la mayor participación de postores de acuerdo con lo establecido en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado.
Dicho requerimiento no restringe la participación de demás postores en la acreditación de los profesionales a la firma del contrato.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.3 **Página:** 91

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado, Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente.

Se realiza una modificación correspondiente al equipo informatico especificamente al equipo de computo, sustituyendo la condición de "Equipo de cómputo con Procesador de última generación de 3.5 Ghz 6 núcleos" por "Equipo de Cómputo de gama media o superior en buenas condiciones"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO
Nomenclatura : CP-SM-17-2023-MTC/21-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Consultoría de Obra
Descripción del objeto : SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. R16 - INKACANCHA, DISTRITO DE COLQUEPATA - PAUCARTAMBO - CUSCO

Ruc/código :	20570706170	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	RBG INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	19:51:03

Observación: Nro. 68

Consulta/Observación:

Respecto a la acreditación de EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO:
Que, al amparo del Art. 2 Principios que rigen las contrataciones Literal a) Libertad de Concurrencia, solicitamos que se ELIMINE la condición de ACREDITAR LA CAMIONETA PICK UP con características de: ¿seguro vehicular, seguro personal y beneficios sociales de chofer¿, tomando en cuenta que la necesidad de contar con una unidad vehicular para trabajos de transporte de personal a obra exige contar mínimamente con el seguro vehicular contra accidentes de tránsito - SOAT. Por ello consideramos que dicho requerimiento es excesivo vulnerando los PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES el solicitar acreditar para la formalización del contrato beneficios sociales del chofer cuando el servicio ni siquiera inicio así como los demás requerimientos, por ello SOLICITAMOS SE CONSIDERE UNICAMENTE QUE LA UNIDAD VEHICULAR CUENTE CON EL SOAT RESPECTIVO y los demás requerimientos sean ELIMINADOS, y así permitir la mayor participación de postores de acuerdo con lo establecido en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado.
Dicho requerimiento no restringe la participación de demás postores en la acreditación de los profesionales a la firma del contrato.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.3 **Página:** 91

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado, Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente lo solicitado:

Se suprime de la descripción del vehículo: (Seguro Vehicular, seguro personal y beneficios sociales del chofer) y se incluye el SOAT, quedandod e la siguiente manera en los TDR:

Camioneta Pick Up Doble Cabina, doble tracción (Inc. Chofer y combustible) equipada con todas las medidas de seguridad y seguros correspondientes (SOAT), en buenas condiciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

Nomenclatura : CP-SM-17-2023-MTC/21-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. R16 - INKACANCHA, DISTRITO DE COLQUEPATA - PAUCARTAMBO - CUSCO

Ruc/código :	20608197568	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A.C. - OGIS S.A.C.	Hora de envío :	23:29:56

Observación: Nro. 69

Consulta/Observación:

Que, al amparo del art. 2 del reglamento de la ley de contracciones del estado, literal c) Transparencia, SOLICITAMOS DESAGREGAR EL PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE MANERA INDIVIDUAL, toda vez que actualmente solo se mencionó un periodo global; a fin de ampliar la pluralidad de postores.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.8 Literal: - Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Anexo N° 4 se encuentra elaborado conforme a las bases estándar aprobado por el OSCE, debiendo los postores consignar el plazo total indicado en el numeral 1.8 del Capítulo I de la sección específica de las bases. El desagregado de los plazos se encuentra debidamente establecido en los términos de referencial del capítulo III de las bases, por lo tanto no se acoge la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

Nomenclatura :CP-SM-17-2023-MTC/21-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. R16 - INKACANCHA, DISTRITO DE COLQUEPATA - PAUCARTAMBO - CUSCO

Ruc/código :	20608197568	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A.C. - OGIS S.A.C.	Hora de envío :	23:29:56

Observación: Nro. 70

Consulta/Observación:

Que, al amparo del art. 2 del reglamento de la ley de contracciones del estado, literal c) Transparencia, SOLICITAMOS ADJUNTAR LA ESTRUCTURA Y/O DESAGREGADO DE COSTOS, el mismo que se indica en las páginas 68, 69, 70, 71, 72 y 73, a fin de que los postores puedan tener una mejor interpretación de los componentes que integran el servicio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 27.0 Literal: ANEXO 02 Página: 68

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge lo solicitado

Se hace alcance de la estructura de costos de la supervision en formato PDF de manera independiente de acuerdo a la solicitud.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

Nomenclatura : CP-SM-17-2023-MTC/21-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. R16 - INKACANCHA, DISTRITO DE COLQUEPATA - PAUCARTAMBO - CUSCO

Ruc/código :	20608197568	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A.C. - OGIS S.A.C.	Hora de envío :	23:29:56

Observación: Nro. 71

Consulta/Observación:

Que, al amparo del art. 2 del reglamento de la ley de contracciones del estado, literal a) Libertad de Concurrencia, SOLICITAMOS SE CONSIDERE TAMBIEN CON EXPERIENCIA ACREDITADA POR EL POSTOR Y POR EL PERSONAL QUE LO REQUIERA A: CAMINOS VECINALES Y/O DEPARTAMENTALES Y/O NACIONALES con superficie de rodadura a nivel de carpeta asfáltica en caliente o frio y/o pavimentación rígida o flexible; considerando el la denominación del objeto de la convocatoria es de caminos vecinales, solicitamos que dicho termino pueda incluirse, a fin de ampliar la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 32 Literal: C Página: 94

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge lo solicitado:

Se hace mencion que dentro de la definicion de obras similares de los TDR se establece:

Definicion de obras similares: Creación y/o construcción y/o reconstrucción y/o mejoramiento y/o rehabilitación (incluyendo la combinación de estas obras) de carreteras vecinales y/o carreteras departamentales y/o carreteras nacionales con superficie de rodadura a nivel de afirmado y/o carpeta asfáltica en caliente y/o carpeta asfáltica en frio y/o concreto y/o soluciones básicas y/o tratamientos superficiales.

Se desprende de esta definición que se considera la experiencia en la construcción de caminos vecinales, departamentales y/o nacionales que abarquen diversas superficies asfálticas, ya sea en caliente o frío, así como pavimentos de concreto. Es relevante destacar que, según el Glosario de Términos de uso frecuente en Proyectos de Infraestructura vial, se define "Pavimentos flexibles" como aquellos constituidos con materiales bituminosos, como aglomerantes, agregados y, eventualmente, aditivos; mientras que "Pavimentos Rígidos" están constituidos por cemento Portland como aglomerante, agregados y, en caso necesario, aditivos. Por lo tanto, los términos solicitados ya están comprendidos en la definición de obras similares establecida.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

Nomenclatura : CP-SM-17-2023-MTC/21-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. R16 - INKACANCHA, DISTRITO DE COLQUEPATA - PAUCARTAMBO - CUSCO

Ruc/código :	20608197568	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A.C. - OGIS S.A.C.	Hora de envío :	23:29:56

Consulta: Nro. 72

Consulta/Observación:

Que, al amparo del art. 2 del reglamento de la ley de contracciones del estado, literal c) Transparencia, SOLICITAMOS PRECISAR SI PARA EL CALCULO DE LOS COMPONENTES DE LA OFERTA ECONOMICA, SE HA ESTABLECIDO ALGUN MONTO O CRITERIO POR PARTE DE LA ENTIDAD O ESTE SE DARA DE MANERA AUTONOMA; es decir a criterio de cada postor; a fin de despejar interrogantes en los postores.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: ANEXO 6 Literal: ANEXO 6 Página: 117

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la bases no ha establecido algun monto o criterio para el calculo de los componentes que conforman la oferta economica

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null