

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>								
<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	14/07/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL PRIMARIO QUE PRESTA LA I. E. N° 41042 - PEDRO JOSE TORDOYA MONTOYA DEL DISTRITO DE CARAVELI - PROVINCIA DE CARAVELI - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" (CUI N° 2446099).						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	6						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2446099					
		Documento que declaró la viabilidad						
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	1056-2023-GIDU-MPC	Fecha de recepción	12/07/2023			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	<b>OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones								

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
	DEL PROVEEDOR							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	DE LA ENTIDAD							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
		CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	TIEMPO EN MESES	IMPORTE S/.	S/.	
						S/.	SUBTOTAL	TOTAL
		I. ETAPA DE SUPERVISION DE OBRA						581,507.03
		A. SUELDOS Y SALARIOS (INC. LEYES SOCIALES)					550,000.00	
		A.1. PERSONAL PROFESIONAL CLAVE PARA LA SUPERVISION D ELA OBRA					550,000.00	
		Ingeniero Supervisor	Mes	1	10	12,500.00	125,000.00	
		Especialista en Estructuras	Mes	1	10	9,500.00	95,000.00	
		Especialista en Arquitectura	Mes	1	10	9,500.00	95,000.00	

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

Especialista Eléctrico	Mes	1	10	9,000.00	90,000.00	
Especialista Planeamiento y Costos	Mes	1	10	9,000.00	90,000.00	
Asistente Administrativo	Mes	1	10	5,500.00	55,000.00	
<b>B. OFICINAS ADM. DE CAMPO: UTILES DE OFICINA, AMORTIZACIÓN DE EQUIPOS:</b>					<b>31,507.03</b>	
Útiles de escritorio	mes	1	10	2,150.70	21,507.03	
Equipos de Cómputo e Impresora	Und	1	2	5,000.00	10,000.00	
<b>II. ETAPA RECEPCIÓN Y LIQUIDACION DE OBRA</b>						<b>27,200.00</b>
<b>A. SUELDOS Y SALARIOS (INC. LEYES SOCIALES)</b>					<b>22,200.00</b>	
<b>A.1. PERSONAL PROFESIONAL CLAVE</b>					<b>22,200.00</b>	
Ingeniero Supervisor	Mes	1	1	11,200.00	11,200.00	
Especialista Planeamiento y Costos	Mes	1	1	8,000.00	8,000.00	
Asistente Administrativo	Mes	1	1	3,000.00	3,000.00	
<b>B. OFICINAS ADM. DE CAMPO: UTILES DE OFICINA, :</b>					<b>5,000.00</b>	
Oficinas incluido Mobiliario	mes	1	1	5,000.00	5,000.00	
<b>III. COSTO DIRECTO</b>						<b>608,707.03</b>
<b>IV. GASTOS GENERALES</b>						<b>167,000.00</b>
<b>V. UTILIDAD (5% CD)</b>						<b>30,435.35</b>
<b>VI. TOTAL</b>						<b>806,142.38</b>
<b>VII. IGV (18 %)</b>						<b>145,105.63</b>
<b>VIII. TOTAL</b>						<b>951,248.01</b>

**DETALLE DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISIÓN**

RESUMEN DE COSTOS						
CONCEPTO	UND.	CANT.	TIEMPO EN	IMPORTE	S/.	
			MESES	S/.	SUBTOTAL	TOTAL
<b>I. DETALLE DE GASTOS GENERALES</b>						<b>167,000.00</b>
<b>A. SUELDOS DE PERSONAL CEDE CENTRAL</b>					<b>60,000.00</b>	
Contador	Mes	0.5	10	8,500.00	42,500.00	
Secretaría	Mes	0.5	10	3,500.00	17,500.00	
<b>B. OFICINAS ADM. CEDE CENTRAL</b>					<b>32,000.00</b>	
Oficinas incl. Mobiliario y útiles de ofic.	mes	1	10	2,500.00	25,000.00	
Equipos de Cómputo, fotocopadoras, Software, calculadoras, etc.	Und	2	1	3,500.00	7,000.00	
<b>C. MOVILIDAD Y EQUIPOS DE CAMPO PARA OBRA</b>					<b>75,000.00</b>	
Alquiler de Camioneta uso del Personal Técnico	mes	1	10	6,500.00	65,000.00	
Alquiler de Equipo topográfico	mes	0.5	10	2,000.00	10,000.00	
<b>VIII. TOTAL GASTOS GENERALES</b>						<b>167,000.00</b>

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	951,248.01					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>				
<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>				
<b>4.1</b>	<b>FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	12/07/2023	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	14/07/2023
<b>4.2</b>	<b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
<b>4.3</b>	<b>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
<b>4.4</b>	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
<b>4.5</b>	<b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
<b>5.</b>	<div style="text-align: center; font-size: 2em; color: gray; margin-top: 50px;">FIRMADO EN ORIGINAL</div>			
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>				
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				