

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>							
<b>1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO</b>		30.11.2023					
<b>1.2 ÁREA USUARIA</b>		SUB GERENCIA DE ESTUDIOS					
<b>1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN</b>		CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO I ETAPA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS: N 30001-109 (C.P. VILLA EL SALVADOR); N 31980 (C.P. INTERANDINO), 30001-111 (C.P. LA FLKORIDA DE AJOSPAMPA); N 31890 (C.P. SAN JUAN DE PUEBLO LIBRE); N30001-103 (C.P. FORTALEZA) DEL DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNÍN", CUI 2303742					
<b>1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN</b>		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS: N 30001-109 (C.P. VILLA EL SALVADOR); N 31980 (C.P. INTERANDINO), 30001-111 (C.P. LA FLKORIDA DE AJOSPAMPA); N 31890 (C.P. SAN JUAN DE PUEBLO LIBRE); N30001-103 (C.P. FORTALEZA) DEL DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNÍN					
<b>1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC</b>		312					
<b>1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA</b>		Código		2303742			
		Documento que declaró la viabilidad		INFORME TECNICO N° 079-2016-MDP/SGPP/OPI de fecha de viabilidad 11/08/2016			
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>							
<b>2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO</b>		Documento de requerimiento	Memorando N° 3359-2023-GRJ/GRI-SGE		Fecha de recepción	09.11.2023	
<b>2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA</b>		Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
<b>2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)</b>		SI	-		NO	-	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
<b>2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS</b>		SI	X	NO	-		
<b>2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN</b>		SI	-	NO	-		
		Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación	-	
<b>2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO</b>		SI	-	NO	-		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia	-	
<b>2.7 REQUERIMIENTO</b>		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
<b>2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

**2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

**2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	-
	-
	-

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

**DEL PROVEEDOR : QUISPE PAITAMPOMA DAVID EDUARDO**

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

**REFORMULACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO I ETAPA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS: N 30001-109 (C.P VILLA SALVADOR); N 31980 (C.P INTERANDINO); 30001-111(C.P LA FLORIDA DE AJOSPAMPA); N 31890 (C.P SAN JUAN DE PUEBLO LIBRE); N 30001-103 (C.P NUEVO HORIZONTE); I.E. N°30967 (C.P. JUAN SANTOS ATAHUALPA); I.E. N° 31993 (C.P. FORTALEZA) DEL DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNÍN".**

**ESTRUCTURA DE COSTOS**

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND	UNIT	COSTO	COSTO PARCIAL
<b>1</b>	<b>PERSONAL PROFESIONAL</b>					<b>S/ 58,000.00</b>
1.1	Jefe de proyecto	2	mes	S/ 9,000.00	S/ 18,000.00	
1.2	Especialista en Arquitectura	2	mes	S/ 5,000.00	S/ 10,000.00	
1.3	Especialista en Estructuras	2	mes	S/ 5,000.00	S/ 10,000.00	
1.4	Especialista en Instalaciones Eléctricas	2	mes	S/ 5,000.00	S/ 10,000.00	
1.5	Especialista en Instalaciones Sanitarias	2	mes	S/ 5,000.00	S/ 10,000.00	
<b>2</b>	<b>PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL</b>					<b>S/ 7,000.00</b>
2.1	Elaboración de planos digitalizados de Arquitectu	1	gib	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	
2.2	Elaboración de planos digitalizados de Estructuras	1	gib	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	
2.3	Elaboración de planos digitalizados de Instalaciones Eléctricas	1	gib	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	
2.4	Elaboración de planos digitalizados de Instalacion	1	gib	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	
<b>3</b>	<b>SERVICIOS COMPLEMENTARIOS</b>					<b>S/ 17,545.00</b>
3.1	Tramite de certificados y/o permisos	1	gib	S/ 6,545.00	S/ 6,545.00	
3.2	Saneamiento de terreno	1	gib	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	
3.3	Estudio de Mecánica de Suelos	1	gib	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	
3.4	Estudios Topográficos	1	gib	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	
3.5	Estudio de Vulnerabilidad	1	gib	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	
3.6	Gestión de Riesgos	1	gib	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	
<b>A.</b>	<b>COSTO DIRECTO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO</b>					<b>S/82,545.00</b>
<b>4</b>	<b>EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO</b>					<b>S/ 19,369.99</b>
4.1	Computadoras y/o Laptops	2	und	S/ 2,000.00	S/ 4,000.00	



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

4.2	Plotter	1	und	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	
4.3	Impresora	1	und	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	
4.4	Camioneta 4x4	1	mes	S/ 7,000.00	S/ 7,000.00	
4.5	Otros	1	gib	S/ 4,369.99	S/ 4,369.99	
<b>B. COSTO GASTOS GENERALES</b>						<b>S/ 19,369.99</b>
<b>C. UTILIDAD (10.00% CD)</b>						<b>S/ 8,254.50</b>
<b>SUB TOTAL (A+B+C)</b>						<b>S/ 110,169.49</b>
<b>IGV (18.00%)</b>						<b>S/ 19,830.51</b>
<b>COSTO TOTAL DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO</b>						<b>S/ 130,000.00</b>



*Raul E. Daza Palacios*  
**INGENIERO CIVIL**  
CIP N° 108474

Ac  
Ve

PROVEEDOR: CONSTRUCTORA MONTALVAN M&K S.A.C. CONSULTORA

**REFORMULACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO I ETAPA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS: N 30001-103 (C.P VILLA SALVADOR); N 31980 (C.P INTERANDINO); 30001-111(C.P LA FLORIDA DE AJOSPAMPA); N 31896 (C.P SAN JUAN DE PUEBLO LIBRE); N 30001-103 (C.P NUEVO HORIZONTE); I.E. N°30967 (C.P. JUAN SANTOS ATAHUALPA); I.E. N° 31393 (C.P. FORTALEZA) DEL DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNÍN".**


**ESTRUCTURA DE COSTOS**

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND	UNIT	COSTO	COSTO PARCIAL
<b>1</b>	<b>PERSONAL PROFESIONAL</b>					<b>S/ 50,000.00</b>
1.1	Jefe de proyecto	2	mes	S/ 7,000.00	S/ 14,000.00	
1.2	Especialista en Arquitectura	2	mes	S/ 4,500.00	S/ 9,000.00	
1.3	Especialista en Estructuras	2	mes	S/ 4,500.00	S/ 9,000.00	
1.4	Especialista en Instalaciones Eléctricas	2	mes	S/ 4,500.00	S/ 9,000.00	
1.5	Especialista en Instalaciones Sanitarias	2	mes	S/ 4,500.00	S/ 9,000.00	
<b>2</b>	<b>PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL</b>					<b>S/ 7,000.00</b>
2.1	Elaboración de planos digitalizados de Arquitectura	1	gib	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	
2.2	Elaboración de planos digitalizados de Estructuras	1	gib	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	
2.3	Elaboración de planos digitalizados de Instalaciones Eléctricas	1	gib	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	
2.4	Elaboración de planos digitalizados de Instalaciones S.	1	gib	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	
<b>3</b>	<b>SERVICIOS COMPLEMENTARIOS</b>					<b>S/ 17,545.68</b>
3.1	Trámite de certificados y/o permisos	1	gib	S/ 6,545.68	S/ 6,545.68	
3.2	Saneamiento de terreno	1	gib	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	
3.3	Estudio de Mecánica de Suelos	1	gib	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	
3.4	Estudios Topográficos	1	gib	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	
3.5	Estudio de Vulnerabilidad	1	gib	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	
3.6	Gestión de Riesgos	1	gib	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	
<b>A. COSTO DIRECTO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO</b>						<b>S/74,545.68</b>
<b>4</b>	<b>EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO</b>					<b>S/ 19,694.67</b>



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

4.1	Computadoras y/o Laptops	2	und	S/ 2,000.00	S/ 4,000.00	
4.2	Plotter	1	und	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	
4.3	Impresora	1	und	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	
4.4	Camioneta 4x4	1	mes	S/ 7,000.00	S/ 7,000.00	
4.5	Otros	1	gib	S/ 4,694.67	S/ 4,694.67	
<b>B. COSTO GASTOS GENERALES</b>						<b>S/ 19,694.67</b>
<b>C. UTILIDAD (10.00% CD)</b>						<b>S/ 7,454.57</b>
<b>SUB TOTAL (A+B+C)</b>						<b>S/ 101,694.92</b>
<b>IGV (18.00%)</b>						<b>S/ 18,305.09</b>
<b>COSTO TOTAL DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO</b>						<b>S/ 120,000.00</b>

CONSTRUCTORA CONSTRUCTORA  
MONTALVAN M&K S.A.C  
  
Ing. Manuel Nieto Montalvan  
GERENTE GENERAL

**DE LA ENTIDAD**

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

**GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SEDE CENTRAL**

3.1.2	<b>VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>	MONEDA	Soles	<b>X</b>	Dólares	-	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/.					120,000.00

**EL DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COSTO FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION**

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	14.11.2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	15.11.2023	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	-
	CONSTRUCTORA MONTALVAN M&K S.A.C. CONSULTORA (20486990903); QUISPE PAITAMPOMA DAVID EDUARDO (10467154309)				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	-	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X




**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	-	NO	X
-----	---	----	---	----	---

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

5.

  
.....  
Lic. Adm. Pedro Abel Córdor Canchanya  
Sub Director de Abastecimiento  
y Servicios Auxiliares  
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

**NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES**

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.