

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORIA DE OBRAS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	06 de Noviembre de 2023						
1.2	ÁREA USUARIA	Jefatura de Proyectos Norte						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL DE LA LOCALIDAD DE YAMBRASBAMBA, DISTRITO DE YAMBRASBAMBA-BONGARA, AMAZONAS "						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	Promover la electrificación rural y el uso productivo de la electricidad y las energías renovables						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	30						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	"AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL DE LA LOCALIDAD DE YAMBRASBAMBA, DISTRITO DE YAMBRASBAMBA-BONGARA, AMAZONAS "						
		Código		Código único de inversión 2303727				
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memo-01728-2023/MINEM-DGER-DPRO-JPN de 18/10/2023	Fecha de recepción	18/10/2023			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORIA DE OBRAS)

Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	<ul style="list-style-type: none"> •GE INGENIEROS S.A.C. •GRUPO INGENIERÍA J&C S.A.C. •JAIME ROMAN HUARCAYA RAZABAL
DE LA ENTIDAD	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	<p>CONCURSO PÚBLICO N° 0003-2020-MINEM/DGER CONTRATO N° 003-2020-MEM/DGER: Supervisión de la ejecución de obra "Ampliación de electrificación rural en los distritos de Cotabambas, Coyllurqui, Haquira, Tambopata y Mara – Cotabambas – Apurímac.</p> <p>CONCURSO PÚBLICO N° 0002-2020-MINEM/DGER CONTRATO N° 009-2021-MINEM/DGER: Supervisión de obras del paquete N° 3: Region Puno, Item N° 1: Supervisión del saldo de obra del sistema eléctrico rural Sandía.</p> <p>CONCURSO PÚBLICO N° 0026-2022-MINEM/DGER – Item N° 01 CONTRATO N° 018-2023-MINEM/DGER: Supervisión de ejecución de obras del paquete N° 8: zona Puno, Item N° 01, Supervisión de obra "Mejoramiento de líneas y redes primarias 22.9 KV, set San Gaban – Puerto Manoa – Vista Alegre, distrito de san Gaban – Provincia de Carabaya – Departamento de Puno".</p> <p>CONCURSO PÚBLICO N° 0026-2022-MINEM/DGER – ITEM N° 02 CONTRATO N° 020-2023-MINEM/DGER: Supervisión de la ejecución de obras del paquete N° 8: Zona Puno, Item N° 02, Supervisión de la obra "Ampliación y mejoramiento del sistema eléctrico rural III etapa en el distrito de Asilo – provincia de Azángaro – departamento de Puno".</p>

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA		MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 545 924,71 (Quinientos cuarenta y cinco mil novecientos veinticuatro con 71/100 Soles),				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							



FORMATO

**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRAS)**

VALOR REFERENCIAL

**SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PROYECTO "AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL DE LA LOCALIDAD DE YAMBRASBAMBA,
DISTRITO DE YAMBRASBAMBA-BONGORA, AMAZONAS"**

ESTRUCTURA BASICA Y COSTO DE SUPERVISION DE OBRA

COMPONENTES		Unidad	Cantidad	Precio Unitario S/.	Costo Total S/.
A.	COSTO MENSUAL A TARIFAS				
A.1	Honorarios profesionales				133,448.00
	(Incluye honorarios, viáticos, seguros médico y de vida)				
	Ingeniero Supervisor 1	Mes	8	10,215.00	81,720.00
	Técnico Liniero Electricista 1	Mes	8	3,729.00	29,832.00
	Secretaria	Mes	8	2,737.00	21,896.00
A.2	Otros Costos				76,320.00
	Alquiler de vehículo, incluye chofer, combustible lubricantes				
	Vehículo 1	Mes	8	9,540.00	76,320.00
A.3	Gastos Generales de A.1)				94,482.43
A.4	Utilidades (0 % de A.1)				13,344.80
	SUB TOTAL A = (A.1.+..+A.4)				317,595.23
B.	RECEPCIÓN DE OBRA A TARIFAS				
B.1	Honorarios profesionales				13,944.00
	(Incluye honorarios, cargas sociales, viáticos, seguros médico y de vida)				
	Ingeniero Supervisor 1	Mes	1	10,215.00	10,215.00
	Técnico Liniero Electricista 1	Mes	1	3,729.00	3,729.00
B.2	Otros Costos				9,540.00
	Alquiler de vehículo, incluye chofer, combustible y lubricante				
	Vehículo 1	Mes	1	9,540.00	9,540.00
B.3	Gastos Generales de B.1				94,482.43
B.4	Utilidades (10 % de B.1)			10.00%	1,394.40
	SUB TOTAL B = (B.1.+..+B.4)				119,360.83
C.	LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA A SUMA ALZADA				
C.1	Honorarios profesionales				25,692.00
C.1.1	Revisión, Corrección o Elaboración de la Liquidación de Obra	Glb	1	25,692.00	25,692.00
	COSTO DIRECTO (A + B + C)				462,648.06
	IGV 18%				83,276.65
	TOTAL				545,924.71

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	25/08/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	29/08/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORIA DE OBRAS)	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.
5.	<div style="text-align: center;">  <p>Abog. Leybinez Bernal Huere Jefe de Licitaciones y Contratos (e) Dirección General de Electrificación Rural</p> </div>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.	