


FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		27/06/2024					
1.2	ÁREA USUARIA		SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO EN LA PLAZA CIVICA VILLA JARDIN EN EL A.H VILLA JARDIN DEL., DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA”, CON CUI N°2529901.					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		71					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código		2529901			
Documento que declaró la viabilidad			NO APLICA					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO N°0169-2024-MDVO-GDU-SGI.		Fecha de recepción	10/06/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO		X	
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO		X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO		X	
			Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO		X	
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							



<b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	NINGUNA

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

<b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>	
<b>DEL PROVEEDOR</b>	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
<b>DE LA ENTIDAD</b>	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

**03.01.11. VALOR REFERENCIAL**

El valor referencial de la consultoría para la supervisión de la ejecución de la obra asciende a la suma **NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTO TREINTA Y UNO CON 39/100 SOLES** el cual incluye los impuestos de Ley, y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de supervisión.

El valor referencial de la contratación es el siguiente:

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	PLAZO	UNIDAD	VALOR REFERENCIAL TOTAL
Supervisión de obra	105	DIAS	S/ 76,562.61
Revisión de Liquidación de obra	30	DIAS	S/ 22,968.78
			S/ 99,531.39


ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	NÚMERO	PRECIO	S	PARCIAL
1.00	SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA						54,883.55
1.01	GASTOS ADMINISTRATIVOS						54,883.55
1.01.01	Ingeniero Supervisor de Obra+ liquidación	MES	3.50	1.00	7,500.00	-	26,250.00
1.01.02	Ingeniero Asistente de Supervisor de Obra	MES	3.50	1.00	4,000.00	-	14,000.00
1.01.03	Ingeniero de Seguridad y Salud Ocupacional	MES	3.50	1.00	4,000.00	-	14,000.00
1.02	GASTOS INDIRECTOS VARIOS						3,450.00
1.02.01	ALQUILER DE OFICINA	MES	3.00	1.00	700.00	-	2,100.00
1.02.02	Pasajes, utilidades de Evidencia	MES	3.00	1.00	250.00	-	600.00
1.02.03	PLATEO DE PLANOS DE REPLANTEO	MES	3.00	1.00	250.00	-	750.00
1.03	Implementos de Seguridad EPP (Casaca, Uniforme, Chaleco, Botas, Guantes, Mascaratina, Etc.)	C.D.	1.00	1.00	4,003.55	-	4,003.55
1.04	GASTOS DE SUPERVISIÓN DE CONTROL DE CAUDAL						3,180.00
1.04.01	DISERVO DE MEZCLA	una	3.00	400.00	1.00	-	800.00
1.04.02	ROTURA DE PROBETA	una	45.00	25.00	1.00	-	1,125.00
1.04.03	PROCTOR MODIFICADO	una	3.00	80.00	1.00	-	240.00
1.04.04	DENSIDAD DE CAMPO	una	10.00	70.00	1.00	-	700.00
1.04.05	LIMITES DE ATTERBERG	una	3.00	45.00	1.00	-	135.00
1.04.06	GRANULOMETRIA	una	3.00	60.00	1.00	-	180.00
	COSTO TOTAL DE SUPERVISIÓN						S/ 54,883.55
	UTILIDAD (5%)						0.00
	GASTOS GENERALES (5%)						0.00
	SUB TOTAL						64,883.55
	IGV (10%)						11,679.05
	TOTAL						76,562.61
	%						6.50%

CUADRO RESUMEN DE SUPERVISIÓN			
PROYECTO:	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PÚBLICO URBANO EN LA PLAZA CÍVICA VILLA JARDÍN EN EL A.I. VILLA JARDÍN DEL DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CÓDIGO ÚNICO N° 2539901.		
Set-23			
COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA	S/	1,531,252.25	
1. EJECUCIÓN DE OBRA DE LA SUPERVISIÓN INC/IGV			
1. EJECUCIÓN DE OBRA DEL SUPERVISOR (POR TARIFAS)	1.00	76,562.61	76,562.61
1. LIQUIDACIÓN DE OBRA DEL SUPERVISOR (LA SUMA ALZADA)	1.00	22,968.78	22,968.78
TOTAL DE SUPERVISIÓN		S/	99,531.39

<b>3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 99,531.39 (Noventa y nueve mil quinientos treinta y uno con 39/100 soles)				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

ST

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	17/06/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	20/06/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<div style="text-align: center;">  <p><b>MUNICIPALIDAD DISTRITAL</b> <b>VENTISQUERO</b></p> <p><i>[Firma]</i></p> <p><b>LIC. ARMANDINA PONGO MINGA</b> Jefe de La Oficina de Abastecimiento</p> </div>			
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>				