

**FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	21.03.2025
1.2	ÁREA USUARIA	Dirección de Planificación y Desarrollo de los Recursos Hídricos (DPDRH).
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO TRANSPORTE Y TRASLADO DE MAQUINARIA PESADA HACIA LOS AMBITOS DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE AGUA TUMBES (REGION TUMBES), MOTUPE OLMOS LA LECHE (REGION LAMBAYEQUE) Y LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA JEQUETEPEQUE ZARUMILLA (REGION PIURA), PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCES DE RIOS Y QUEBRADAS EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS, VEHICULOS Y EQUIPOS ADQUIRIDOS EN EL MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA N° 015-2023
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	CCMN-002620: SERVICIO TRANSPORTE Y TRASLADO DE MAQUINARIA PESADA HACIA LOS AMBITOS DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	32
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código NO APLICA
		Documento que declaró la viabilidad NO APLICA



2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memorando N° 0756-2025- ANA-DPDRH		Fecha de recepción	4/03/2025	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	6/03/2025	De oficio	Memorando N° 0820-2025- ANA-DPDRH	Con motivo de observaciones	X
		Fecha de la tercera versión	7/03/2025	De oficio	Memorando N° 0835-2025- ANA-DPDRH	Con motivo de observaciones	X
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			-		
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

N° Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
--- 0 ---	-----	----	----	-----	1	proveido	6/03/2025
--- 0 ---	1	1	proveido	7/03/2025	-----	-----	-----

Observación sobre una condición considerada en los términos de referencia.

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
Único	-----	-----	-----	-----	1	Memorando N° 0820-2025- ANA-DPDRH	6/03/2025	
Único	1	1	Memorando N° 0835-2025- ANA-DPDRH	7/03/2025	--- 0 ---	--- 0 ---	--- 0 ---	
Actualización de términos de referencia.								
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento							
Único	Se precisaron las rutas de piura y lambayeque							
3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO								
3.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			5/03/2025		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			7/03/2025
3.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO					SI	X	NO	
Se recibieron cotizaciones de tres proveedores que cumplen con el requerimiento: CONSTRUCTORA DEL SUR EDUMAR S.A.C, AGUILAR PEREZ WILDER JOSUE y TERRAMAQ CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.								
3.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO					SI		NO	X
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.								
3.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN					SI		NO	X
En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.								
3.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN					SI		NO	X
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.								
<div style="text-align: center;">  MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA  Dra. JESSICA LENKA ARGOTE GÓMEZ Subdirectora Unidad de Abastecimiento y Patrimonio </div>								
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES								