



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)										
1. DATOS GENERALES										
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	8/09/2023								
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO								
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CASERÍO VILLA MERCEDES DEL DISTRITO DE NESHUYA - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI								
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN									
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	7								
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2435010						
		Documento que declaró la viabilidad								
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO										
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento					Fecha de recepción			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones				
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones				
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones				
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones				
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI				NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.								
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI				NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI				NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización					Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	X				NO			
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Resolución Ministerial Nro 249-2020-VIVIENDA	Fecha de inicio de vigencia	7 de octubre de 2020		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.								
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO									
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación		
NO HUBO OBSERVACIONES										
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA									

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
NO HUBO RESPUESTA DEL AREA USUARIA								
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento							
	NINGUNA							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS								
DE LA ENTIDAD								
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
	SE ADJUNTA COMO ANEXO							
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA								
	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda	
	MONTO	321,666.25						
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO								
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO								
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO								
				SI	X	NO		
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>								
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)								
				SI	NO			X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>								
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN								
				SI	X	NO		
<i>EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, METODOLOGÍA PROPUESTA, SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL, INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA Y EL PRECIO</i>								
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN								
				SI	X	NO		
<i>EL DEPARTAMENTO DE UCAYALI ASI COMO EL DISTRITO DE NESHUYA GOZA DEL BENEFICIO DE LA EXONERACION DE LA AMAZONIA</i>								
5.								
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NESHUYA  H. Rociendo Garcia Julca SUB GERENTE LOGISTICA								
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES								
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.								

PRESUPUESTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA

OBRA: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CASERIO VILLA MERCEDES DEL DISTRITO DE NESHUYA - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAVALI".

PLAZO DE EJEC. DE OBRA: 180 DIAS CALENDARIOS

VALOR REFERENCIAL DE OBRA: S/ 6,369,628.72

FECHA: Febrero del 2023

1.00 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA**1.01 RECURSOS HUMANOS**

DESCRIPCIÓN	CANT.	MESES	COEFIC. INCID	PRECIO UNITARIO S/	PARCIAL S/	SUB TOTAL S/
Ing. Supervisor de Obra	1.00	7.00	1.00	10,000.00	70,000.00	218,000.00
Ing. Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional	1.00	6.00	1.00	8,000.00	48,000.00	
Ing. Especialista de Medio Ambiente	1.00	6.00	0.50	8,000.00	24,000.00	
Ing. Especialista de Calidad	1.00	6.00	0.50	8,000.00	24,000.00	
Ing. Especialista Electromecánico	1.00	2.00	1.00	8,000.00	16,000.00	
Supervisor Comp. Social	1.00	6.00	1.00	6,000.00	36,000.00	

1.02 MATERIAL DE OFICINA

DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	COEFIC. INCID	PRECIO UNITARIO S/	PARCIAL S/	SUB TOTAL S/
Alquiler de Oficina	6.00	MES	1.00	500.00	3,000.00	11,012.30
Gastos de Oficina	6.00	UND.	1.00	585.38	3,512.30	
Alquiler de Laptop	6.00	MES	1.00	500.00	3,000.00	
Mueble y Silla P/Oficina	1.00	GLB	1.00	1,500.00	1,500.00	

1.03 HOSPEDAJE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	MESES	PRECIO UNITARIO S/	PARCIAL S/	SUB TOTAL S/
Alquiler de Vivienda Personal Prof.	MES	6.00	1,000.00	6,000.00	6,000.00


 PERCY RIOS COHEN
 CIP N° 74168
 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS


 CARLO BRAVO MONDONEDO
 CIP N° 93632
 JEFE DE PROYECTO


 IVAN GASTON SALAZAR
 CIP N° 82736
 ESPECIALISTA SANITARIO


 FRANCISCO BENIGNO HERRERA
 CIP N° 53065
 ESPECIALISTA ELECTROMECANICO

PRESUPUESTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA

OBRA: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CASERIO VILLA MERCEDES DEL DISTRITO DE NESHUYA - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI".

PLAZO DE EJEC. DE OBRA: 180 DIAS CALENDARIOS

VALOR REFERENCIAL DE OBRA: S/. 6,369,628.72


FECHA: Febrero del 2023

1.04 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO S/	PARCIAL S/	SUB TOTAL S/
Bolas de seguridad	6.00	UND	45.20	271.20	2,900.20
Casco	6.00	UND	16.00	96.00	
Chalecos con logo PNSR	6.00	UND	89.00	534.00	
Extintor	6.00	UND	160.00	960.00	
Guantes de Cuero	6.00	UND	11.00	66.00	
Lentes de Seguridad	6.00	UND	4.70	28.20	
Protector de Oídos	6.00	UND	2.80	16.80	
Respiradores	6.00	UND	10.00	60.00	
Zapato Punta de Acero	6.00	UND	98.00	588.00	
Arnes de Seguridad	1.00	UND	280.00	280.00	

1.05 IMPLEMENTACION Y VIGILANCIA DE PLAN COVID-19

DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO S/	PARCIAL S/	SUB TOTAL S/
Pruebas Rápidas COVID-19	36.00	UND	38.90	1,400.40	5,695.50
Mascarilla N95, caja de 10 und	18.00	Caja	25.00	450.00	
Guantes de Vinyl, caja de 100 und	1.80	Caja	35.00	63.00	
Alcohol en Gel al 70% x 1Lt	24.00	UND	22.00	528.00	
Alcohol Puro al 96 % x 1 Lt	24.00	UND	20.00	480.00	
Protector Facial	6.00	UND	19.90	119.40	
Pediluvio para desinfección de calzado	1.00	UND	70.00	70.00	
Jabon Liquido x 1Lt	24.00	UND	15.00	360.00	
Papel Toalla	40.00	UND	15.00	600.00	
Tacho de Residuo Peligroso	3.00	UND	15.00	45.00	
Bolsas Plasticas Rojas, 220 lltros caja de 50 und	10.80	caja	51.00	550.80	
Termometro Infrarrojo	1.00	UND	80.90	80.90	
Carteles Informativos Sobre Medidas Contra el COVID-19	10.00	UND	60.00	600.00	
Escobas	6.00	UND	5.00	30.00	
Recogedor	6.00	UND	8.00	48.00	
Trapeador	6.00	UND	5.00	30.00	
Lejía en Liquido x 1Lt	24.00	UND	10.00	240.00	


 PERCY RIOS COHEN
 CIP N° 74168
 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS


 JEFE DE PROYECTO


 IVAN GASTON SALGUERO SUSANNE
 CIP N° 62736
 ESPECIALISTA SANITARIO


 FRANCIS BENIGNO HERRERA ALBINO
 CIP N° 53065
 ESPECIALISTA ELECTROMECANICO

PRESUPUESTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA

OBRA:

"CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CASERIO VILLA MERCEDES DEL DISTRITO DE NESHUYA - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI"

PLAZO DE EJEC. DE OBRA:

180 DIAS CALENDARIOS

VALOR REFERENCIAL DE OBRA: S/. 6,369,628.72

FECHA: Febrero del 2023

1.06 GASTOS GENERALES POR LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN

DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO S/	PARCIAL S/	SUB TOTAL S/
Compra de Bases y Gastos Notariales	1.00	GLB	100.00	100.00	8,509.63
Visitas a la zona de ejecución de la Obra	1.00	GLB	300.00	300.00	
Inscripción en el Registro Nacional de Proveedores	1.00	GLB	60.90	60.90	
Carta Fianza por fiel cumplimiento	1.00	GLB	1,096.26	1,096.26	
Carta Fianza por adelantos	1.00	GLB	2,192.47	2,192.47	
Seguro Contra Todo Riesgo (SCTR)	1.00	GLB	3,960.00	3,960.00	
Elaboración de la Propuesta	1.00	GLB	800.00	800.00	

1.07 GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO S/	PARCIAL S/	SUB TOTAL S/
Liquidación de Supervisión	1.00	GLB	5,000.00	5,000.00	7,500.00
Gastos de Oficina	1.00	GLB	1,500.00	1,500.00	
Alojamiento y Alimentación	1.00	GLB	600.00	600.00	
Movilidad	1.00	GLB	400.00	400.00	

COSTO DIRECTO DE LA SUPERVISIÓN: S/. 259,617.64

UTILIDAD: 5.00% 12,980.88

SUB TOTAL: S/. 272,598.52

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (I. G. V.): 18.00% 49,067.73

MONTO TOTAL DE SUPERVISIÓN: S/. 321,666.25

PORCENTAJE RESPECTO AL VALOR REFERENCIAL: 5.05% < al 10.00 %... Ok


 PERCY RIOS CONEN
 CIP N° 74163
 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS


 JOAN CARLO BRAVO MONDONEDO
 CIP N° 93632
 JEFE DE PROYECTO


 IVAN GASTON SALGUERO SUSANNE
 CIP N° 82736
 ESPECIALISTA SANITARIO


 FRANCISCO HERRERIA ALBINO
 CIP N° 53065
 ELECTROMECANICO