

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	23/09/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUBGERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE GUENAYHUILCA, MAYNAS, LAGSI, HUANCAYLO Y GORGOR, DISTRITO DE MARIAS - DOS DE MAYO - HUANUCO", CON CUI N° 2340712.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	8						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2340712					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 715-2024-GDTI-MPDM-YPHS		Fecha de recepción	28/08/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI			NO	x		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	x		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	x		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	x		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							



Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
<i>PROPUESTA ECONÓMICA (ADJUNTO AL FINAL DEL PRESENTE FORMATO)</i>	

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
<i>ESTRUCTURA DE COSTOS (ADJUNTO AL FINAL DEL PRESENTE FORMATO)</i>	

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA

MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
MONTO	S/ 980,500.00 (NOVECIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES)				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	9/09/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	17/09/2024
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			



4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	x
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	x
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					
5.					
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					



SERVICIOS DE INGENIERIA CODELSA S.A.C.
JR. MANUEL ASCENCIO SEGURA NRO. 270
URB. SANTA BEATRIZ LIMA - LIMA - LINC
RUC N° 20510591829

CARTA N° 005-2024-CODELSASAC

SOLICITANTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DOS DE MAYO

ASUNTO: COTIZACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA.

FECHA: 10 DE SETIEMBRE DEL 2024.

Ciudad.-

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. para saludarlo cordialmente y a la vez presentarles la cotización, que solicitaron a mi representada:

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	TOTAL, S/
1	1	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDADES DE GUENAYHUILCA, MAYNAS, LAGSI, HUANCAYLO Y GORGOR, DISTRITO DE MARIAS - DOS DE MAYO - HUÁNUCO". CUI N°: 2340712.	1'200,000.00
SUB TOTAL			1'016,949.15
IMPUESTOS (IGV 18%)			183,050.85
TOTAL			1'200,000.00

Sin otro particular, nos suscribimos de ustedes.

Atentamente;

SERVICIOS DE INGENIERIA CODELSA S.A.C.

MANUEL GARCIA DE RIVERA GARCIA
GERENTE GENERAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DOS DE MAYO-HUÁNUCO
OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO
RECIBIDO
LA UNIÓN
17 SEP 2024
Exp. N° 3254 Hora 10:09
Folios 09 Firma



SERVICIOS DE INGENIERIA CODELSA S.A.C.
JR. MANUEL ASCENCIO SEGURA NRO. 270
URB. SANTA BEATRIZ LIMA - LIMA - LINCE
RUC N° 20510591829

DESAGREGADOI DE GSTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDADES DE GUENAYHUILCA, MAYNAS, LAGSI, HUANCAYLO Y GORGOR, DISTRITO DE MARIAS - DOS DE MAYO - HUÁNUCO". CUI N°: 2340712

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO EN MESES	IMPORTE S/.	S/.	
				S/.	SUBTOTAL	TOTAL
II. ETAPA DE SUPERVISION DE OBRA						1,200,000.00
A. SUELDOS Y SALARIOS (INC. LEYES SOCIALES)					556,000.00	
A.1. PERSONAL PROFESIONAL CLAVE					556,000.00	
Ingeniero Supervisor	Mes	1	10	9,000.00	90,000.00	
Asistente de Supervisor	Mes	2	10	4,000.00	80,000.00	
Especialista en Calidad	Mes	1	10	6,000.00	60,000.00	
Especialista Ambiental	Mes	1	10	6,000.00	60,000.00	
Ing. Esp. En Seguridad en Obra y Salud Ocupacional	Mes	1	10	6,000.00	60,000.00	
Topografo - Cadista	Mes	1	10	4,000.00	40,000.00	
Supervisor Social	Mes	1	10	5,000.00	50,000.00	
Asistente Supervisor Social	Mes	1	10	4,000.00	40,000.00	
Asistente Administrativo	Mes	1	10	2,800.00	28,000.00	
Conductor	Mes	2	10	2,400.00	48,000.00	
B. OFICINAS ADM. DE CAMPO: UTILES DE OFICINA, AMORTIZACIÓN DE EQUIPOS:					417,500.00	
Oficinas incl. Mobiliario y utiles de ofic.	Mes	1	10	1,000.00	10,000.00	
Equipos de Cómputo, fotocopiadoras, Software, d	Mes	1	10	1,200.00	12,000.00	
Servicio de Laboratorio	Mes	1	10	4,500.00	45,000.00	
Equipos de Topografía	Mes	1	10	2,800.00	28,000.00	
Equipo de protección personal	und	9	10	450.00	40,500.00	
B.3 VEHICULOS					310,000.00	
Camioneta	Und	2	10	10,000.00	200,000.00	
Combustible	Und	2	10	5,500.00	110,000.00	
Oficinas incl. Mobiliario y utiles de ofic.					121,500.00	
Oficinas incl. Mobiliario y utiles de ofic.	Mes	10	1	12,150.00	121,500.00	
C. MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO					105,000.00	
C.1 VIÁTICOS DEL PERSONAL					105,000.00	
Personal Profesional	Mes	6	10	1,000.00	60,000.00	
Personal Administrativo - Técnico	Mes	5	10	900.00	45,000.00	
IV. TOTAL						1,200,000.00

SERVICIOS DE INGENIERIA CODELSA S.A.C.

MANUEL ASCENCIO SEGURA



POMPEYO A. CAMPOS SOTO

INGENIERO CIVIL

CIP: 114942

Huánuco, 10 de Setiembre del 2024

COTIZACION No: 006 - 2024

Señores:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DOS DE MAYO

ASUNTO: COTIZACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Ciudad.-

De nuestra consideración:

Es grato para nosotros dirigirnos a Ustedes para expresarles nuestro más cordial saludo, a la vez darles a conocer mi Cotización, que a continuación se detalla:



ITEM	CANT.	DESCRIPCION	TOTAL, S/
1	1	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDADES DE GUENAYHUILCA, MAYNAS, LAGSI, HUANCAYLO Y GORGOR, DISTRITO DE MARIAS - DOS DE MAYO - HUÁNUCO". CUI N°: 2340712.	980,500.00
TOTAL, S/			980,500.00

CONDICIONES:

VALIDEZ DE OFERTA : 15 DIAS.

EL PRECIO : INCLUYE IGV.

Sin otro particular y agradeciendo la atención que le brinden al presente, nos suscribimos de ustedes.

Atentamente;

ING. POMPEYO A. CAMPOS SOTO
GERENTE TITUTLAR



POMPEYO A. CAMPOS SOTO

INGENIERO CIVIL

CIP: 114942

A continuación, se detalla el desagregado de gastos de la supervisión de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDADES DE GUENAYHUILCA, MAYNAS, LAGSI, HUANCAYLO Y GORGOR, DISTRITO DE MARIAS - DOS DE MAYO - HUÁNUCO". CUI N°: 2340712.

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION						
CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO EN	IMPORTE	S/.	
			MESES	S/.	SUBTOTAL	TOTAL
II. ETAPA DE SUPERVISION DE OBRA						980,500.00
A. SUELDOS Y SALARIOS (INC. LEYES SOCIALES)					556,000.00	
A.1. PERSONAL PROFESIONAL CLAVE					556,000.00	
Ingeniero Supervisor	Mes	1	10	9,000.00	90,000.00	
Asistente de Supervisor	Mes	2	10	4,000.00	80,000.00	
Especialista en Calidad	Mes	1	10	6,000.00	60,000.00	
Especialista Ambiental	Mes	1	10	6,000.00	60,000.00	
Ing. Esp. En Seguridad en Obra y Salud Ocupacional	Mes	1	10	6,000.00	60,000.00	
Topografo - Cadista	Mes	1	10	4,000.00	40,000.00	
Supervisor Social	Mes	1	10	5,000.00	50,000.00	
Asistente Supervisor Social	Mes	1	10	4,000.00	40,000.00	
Asistente Administrativo	Mes	1	10	2,800.00	28,000.00	
Conductor	Mes	2	10	2,400.00	48,000.00	
B. OFICINAS ADM. DE CAMPO: UTILES DE OFICINA, AMORTIZACIÓN DE EQUIPOS:					287,500.00	
Oficinas incl. Mobiliario y utiles de ofic.	Mes	1	10	1,000.00	10,000.00	
Equipos de Cómputo, fotocopiadoras, Software, c	Mes	1	10	1,200.00	12,000.00	
Servicio de Laboratorio	Mes	1	10	4,500.00	45,000.00	
Equipos de Topografía	Mes	1	10	2,800.00	28,000.00	
Equipo de protección personal	und	9	10	450.00	40,500.00	
B.3 VEHICULOS					180,000.00	
Camioneta	Und	2	10	6,000.00	120,000.00	
Combustible	Und	2	10	3,000.00	60,000.00	
Oficinas incl. Mobiliario y utiles de ofic.					32,000.00	
Oficinas incl. Mobiliario y utiles de ofic.	Mes	10	1	3,200.00	32,000.00	
C. MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO					105,000.00	
C.1 VIÁTICOS DEL PERSONAL					105,000.00	
Personal Profesional	Mes	6	10	1,000.00	60,000.00	
Personal Administrativo - Técnico	Mes	5	10	900.00	45,000.00	
IV. TOTAL						980,500.00

ING. POMPEYO A. CAMPOS SOTO
GERENTE TITULAR



ERICK M. YUPA CAMPOS
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114483

COTIZACION N° 0012-2024

Señor(es):
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DOS DE MAYO
Presente.-

ASUNTO : COTIZACION DE CONSULTORIA (SUPERVISION DE OBRA)

FECHA : La Unión, 10 de Setiembre del 2024

Estimado(s) señor(es):
Mediante la presente, le(s) hacemos llegar nuestra propuesta económica por lo siguiente:


ITEM	DESCRIPCION	MEDIDA	CANTIDAD	P. U.	PARCIAL
1	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDADES DE GUENAYHUILCA, MAYNAS, LAGSI, HUANCAYLO Y GORGOR, DISTRITO DE MARIAS - DOS DE MAYO - HUÁNUCO". CUI N°: 2340712.	UNID	1	998,000.00	998,000.00
V. VENTA					845,762.71
IGV (18%)					152,237.29
TOTAL (S/)					998,000.00

CONDICIONES

FORMA DE PAGO : conforme indica la invitación.
LUGAR DE ENTREGA : conforme indica la invitación.
OFERTA VÁLIDA HASTA : 5 días Calendarios.

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente,


Erick M. Yupa Campos
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114483

Ing. Erick M. Yupa Campos
Gerente Titular

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DOS DE MAYO-HUÁNUCO
OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO
RECIBIDO

LA UNIÓN **17 SEP 2024**

Exp. N° 3764 Hora 10:37

Folios 10 Firma [Firma]



ERICK M. YUPA CAMPOS
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114483

DESAGREGADO DE GASTO DE LA SUPERVISION

RESUMEN DE COSTOS						
CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO EN MESES	IMPORTE S/	SUBTOTAL	TOTAL
II. ETAPA DE SUPERVISION DE OBRA						998,000.00
A. SUELDOS Y SALARIOS (INC. LEYES SOCIALES)					556,000.00	
A.1. PERSONAL PROFESIONAL CLAVE					556,000.00	
Ingeniero Supervisor	Mes	1	10	9,000.00	90,000.00	
Asistente de Supervisor	Mes	2	10	4,000.00	80,000.00	
Especialista en Calidad	Mes	1	10	6,000.00	60,000.00	
Especialista Ambiental	Mes	1	10	6,000.00	60,000.00	
Ing. Esp. En Seguridad en Obra y Salud Ocupacional	Mes	1	10	6,000.00	60,000.00	
Topografo - Cadista	Mes	1	10	4,000.00	40,000.00	
Supervisor Social	Mes	1	10	5,000.00	50,000.00	
Asistente Supervisor Social	Mes	1	10	4,000.00	40,000.00	
Asistente Administrativo	Mes	1	10	2,800.00	28,000.00	
Conductor	Mes	2	10	2,400.00	48,000.00	
B. OFICINAS ADM. DE CAMPO: UTILES DE OFICINA, AMORTIZACIÓN DE EQUIPOS:					287,500.00	
Oficinas incl. Mobiliario y utiles de ofic.	Mes	1	10	1,000.00	10,000.00	
Equipos de Cómputo, fotocopadoras, Software, calcula	Mes	1	10	1,200.00	12,000.00	
Servicio de Laboratorio	Mes	1	10	4,500.00	45,000.00	
Equipos de Topografía	Mes	1	10	2,800.00	28,000.00	
Equipo de protección personal	und	9	10	450.00	40,500.00	
B.3 VEHICULOS					180,000.00	
Camioneta	Und	2	10	6,000.00	120,000.00	
Combustible	Und	2	10	3,000.00	60,000.00	
Oficinas incl. Mobiliario y utiles de ofic.					49,500.00	
Oficinas incl. Mobiliario y utiles de ofic.	Mes	10	1	4,950.00	49,500.00	
C. MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO					105,000.00	
C.1 VIÁTICOS DEL PERSONAL					105,000.00	
Personal Profesional	Mes	6	10	1,000.00	60,000.00	
Personal Administrativo - Técnico	Mes	5	10	900.00	45,000.00	
IV. TOTAL						998,000.00

Erick M. Yupa Campos
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114483

Ing. Erick M. Yupa Campos
Gerente Titular