



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL RÍMAC

ACTA INTEGRAL DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°004-2023-CS-MDR-1
PRIMERA CONVOCATORIA

EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS JIRONES RAMÓN ESPINOZA Y VIRREY AMAT URB EL RÍMAC DEL DISTRITO DE RÍMAC – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA CON C.U.I. N°2509710

En el distrito del Rimac, siendo las 18:00 horas, del día 24 de noviembre del 2023, en el salón de actos del Palacio Municipal de la Municipalidad Distrital del Rimac, ubicado en Plaza de Armas del Rimac S/N Cercado del Rimac, se reunieron los miembros del comité de selección, designados mediante Resolución de Oficina General de Administración N°012-2023-OGA-MDR y la reconfirmación de comité de Resolución de Oficina General de Administración N°039-2023-OGA-MDR, encargados de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°004-2023-CS-MDR- Primera Convocatoria, con la finalidad de realizar la evaluación para la admisión de las ofertas presentadas en el procedimiento de selección y otorga la buena pro del proceso de selección, estando presente los siguientes miembros:

1. José Sabino Huari Valencia (Presidente Titular)
2. Guillermo Alexander Paucar Arenas (Primer Miembro)
3. Andrei Vladimir Flores Miranda (Segundo Miembro)

Luego de verificado el quórum de ley, el presidente procede a la revisión de las ofertas electrónicas presentadas a través del SEACE, de acuerdo al registro de participantes en el SEACE:

I. PARTICIPANTES REGISTRADOS (electrónica)

De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:

N°	Proveedor con RUC	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Estado	Fecha de Registro	N°	Proveedor con RUC	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Estado
1	10448603162	LAIKE VILLANUEVA PETHER ALBERTO	12/09/2023	Válido	12/09/2023	10448603162	10448603162		12/09/2023	
2	20101655041	AGREDA GALLARDAY & JARA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES A.G. & J. S.A.C.	14/09/2023	Válido	14/09/2023	20101655041	20101655041		14/09/2023	
3	20134101190	AC & V INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.	22/10/2023	Válido	22/10/2023	20134101190	20134101190		22/10/2023	
4	20344655051	B&C CONTRATISTAS GENERALES S.A.	23/10/2023	Válido	23/10/2023	20344655051	20344655051		23/10/2023	
5	20392523171	CONSTRUCCIONES DELREAL S.A.C.	15/09/2023	Válido	15/09/2023	20392523171	20392523171		15/09/2023	
6	20407862350	EDIPORACION INTERNACIONAL GRUPO ANTONIO S.A.C.	12/09/2023	Válido	12/09/2023	20407862350	20407862350		12/09/2023	
7	20416167509	CONSTRUCTORA CONTRATISTAS DE INGENIERIA S.A. - CCODEINGESA	12/09/2023	Válido	12/09/2023	20416167509	20416167509		12/09/2023	
8	20471553639	OMZA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	18/09/2023	Válido	18/09/2023	20471553639	20471553639		18/09/2023	
9	20489522242	INVERSIONES MAQ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - "INVERSIONES MAQ" S.A.C.	13/09/2023	Válido	13/09/2023	20489522242	20489522242		13/09/2023	
10	20506003351	HEESA S.R.L.	24/10/2023	Válido	24/10/2023	20506003351	20506003351		24/10/2023	
11	20508462884	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ALYM S.A.C. - ALYM S.A.C.	23/10/2023	Válido	23/10/2023	20508462884	20508462884		23/10/2023	
12	20508619538	CORPORACION PLEADES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	25/10/2023	Válido	25/10/2023	20508619538	20508619538		25/10/2023	
13	20510874022	SABINA CONTRATISTAS GENERALES SAC	13/09/2023	Válido	13/09/2023	20510874022	20510874022		13/09/2023	
14	20511030885	SEOTING E.I.R.L.	19/09/2023	Válido	19/09/2023	20511030885	20511030885		19/09/2023	
15	20514402442	METACONTROL S.A.C.	12/09/2023	Válido	12/09/2023	20514402442	20514402442		12/09/2023	
16	20515294725	CONSTRUCTORA CAMARGO VERCARA S.R.L.	12/09/2023	Válido	12/09/2023	20515294725	20515294725		12/09/2023	
17	20515711008	CONSTRUCCION & CONTRATISTA GENERALES H.R.J.J. E.I.R.L.	13/09/2023	Válido	13/09/2023	20515711008	20515711008		13/09/2023	
18	20517491111	GRASS INGENIEROS S.A.C.	23/10/2023	Válido	23/10/2023	20517491111	20517491111		23/10/2023	
19	20517623394	CORPORACION XIANY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	12/09/2023	Válido	12/09/2023	20517623394	20517623394		12/09/2023	
20	20518861604	HECARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC	13/09/2023	Válido	13/09/2023	20518861604	20518861604		13/09/2023	
21	20521402587	CORPORACION SERCON S.A.C.	25/10/2023	Válido	25/10/2023	20521402587	20521402587		25/10/2023	
22	20522645421	COMPANIA CRA CONSTRUCCIONES S.A.C.	12/09/2023	Válido	12/09/2023	20522645421	20522645421		12/09/2023	
23	20524892881	INVERSIONES ROMAYSE S.A.C.	12/09/2023	Válido	12/09/2023	20524892881	20524892881		12/09/2023	
24	20537185661	CORONEL EJECUTORES E.I.R.L.	17/09/2023	Válido	17/09/2023	20537185661	20537185661		17/09/2023	
25	20542059291	INVERSIONES Y SERVICIOS IBIZA E.I.R.L.	13/09/2023	Válido	13/09/2023	20542059291	20542059291		13/09/2023	
26	20547097069	H & S PROYECTS S.A.C.	12/09/2023	Válido	12/09/2023	20547097069	20547097069		12/09/2023	
27	20552830073	JARO CONTRATESTA S.A.C.	17/09/2023	Válido	17/09/2023	20552830073	20552830073		17/09/2023	
28	2055976268	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	12/09/2023	Válido	12/09/2023	2055976268	2055976268		12/09/2023	
29	20559698960	CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA ESPINAR S.A.C.	14/09/2023	Válido	14/09/2023	20559698960	20559698960		14/09/2023	
30	20571452856	SOLUCIONES INTEGRALES LOGISTEC SERVICE JM E.I.R.L.	20/10/2023	Válido	20/10/2023	20571452856	20571452856		20/10/2023	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL RÍMAC

Nº	Proveedor con RUC	RUC	Nombre del Proveedor	Fecha de Presentación	Estado	Fecha de Evaluación	RUC	Nombre del Proveedor	Fecha de Evaluación	Estado
31	Proveedor con RUC	20600221303	CORPORACION CINAHU E.I.R.L.	14/09/2023	Valido	14/09/2023	20600221303	CORPORACION CINAHU E.I.R.L.	14/09/2023	Valido
32	Proveedor con RUC	20600544021	MILCORP E.I.R.L.	19/10/2023	Valido	19/10/2023	20600544021	MILCORP E.I.R.L.	19/10/2023	Valido
33	Proveedor con RUC	20600645511	CONSORCIO MONTENEGRO E.I.R.L.	20/10/2023	Valido	20/10/2023	20600645511	CONSORCIO MONTENEGRO E.I.R.L.	20/10/2023	Valido
34	Proveedor con RUC	20601571501	INDUSTRIAS CRJ S.A.C.	12/09/2023	Valido	12/09/2023	20601571501	INDUSTRIAS CRJ S.A.C.	12/09/2023	Valido
35	Proveedor con RUC	20605714197	CONSTRUCCION & CONSULTORIA J.J.P. S.A.C.	12/09/2023	Valido	12/09/2023	20605714197	CONSTRUCCION & CONSULTORIA J.J.P. S.A.C.	12/09/2023	Valido
36	Proveedor con RUC	20610482610	DHL ASSOCIATS S.A.C.	16/09/2023	Valido	16/09/2023	20610482610	DHL ASSOCIATS S.A.C.	16/09/2023	Valido
37	Proveedor con RUC	20610775668	DEUS CONSTRUCTORA S.A.C.	16/09/2023	Valido	16/09/2023	20610775668	DEUS CONSTRUCTORA S.A.C.	16/09/2023	Valido
38	Proveedor con RUC	20611165847	SANCAN INGENIEROS S.A.C.	12/09/2023	Valido	12/09/2023	20611165847	SANCAN INGENIEROS S.A.C.	12/09/2023	Valido

II. PRESENTACIÓN DE OFERTAS (electrónicas)

De conformidad con el cronograma establecido en el SEACE en la etapa de presentación de ofertas electrónicas, han presentado sus ofertas un total de diez (10) postores, según el siguiente detalle:

Nº	Proveedor con RUC	RUC	Nombre del Proveedor	Fecha de Presentación	Hora de Presentación	RUC	Nombre del Proveedor	Fecha de Presentación	Hora de Presentación	Estado
1	20605714197	20605714197	CONSTRUCCION & CONSULTORIA J.J.P. S.A.C.	26/10/2023	19:04:27	20605714197	CONSTRUCCION & CONSULTORIA J.J.P. S.A.C.	26/10/2023	19:04:27	Enviado
2	20514405442	20514405442	METACONTROL S.A.C.	26/10/2023	20:25:51	20514405442	METACONTROL S.A.C.	26/10/2023	20:25:58	Enviado
3	20517623394	20517623394	CORPORACION XIAN Y SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	26/10/2023	22:24:25	20517623394	CORPORACION XIAN Y SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	26/10/2023	22:24:54	Enviado
4	20524892881	20524892881	INVERSIONES ROMAYSE S.A.C.	26/10/2023	20:03:08	20524892881	INVERSIONES ROMAYSE S.A.C.	26/10/2023	20:23:09	Enviado
5	20392523171	20392523171	CONSTRUCCIONES DELHEAL S.A.C.	26/10/2023	15:43:24	20392523171	CONSTRUCCIONES DELHEAL S.A.C.	26/10/2023	15:43:37	Enviado
6	20471553639	20471553639	OMZA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	26/10/2023	23:38:57	20471553639	OMZA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	26/10/2023	23:42:32	Enviado
7	20600544021	20600544021	CONSORCIO EJECUTOR AMAT	26/10/2023	21:08:41	20600544021	CONSORCIO EJECUTOR AMAT	26/10/2023	21:11:58	Enviado
8	20600645511	20600645511	CONSORCIO MATHIAS	26/10/2023	22:40:41	20600645511	CONSORCIO MATHIAS	26/10/2023	22:41:19	Enviado
9	20506003351	20506003351	CONSORCIO VIAL RIMAC	26/10/2023	16:11:52	20506003351	CONSORCIO VIAL RIMAC	26/10/2023	17:54:52	Enviado
10	20508619538	20508619538	CORPORACION PLEYADES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	26/10/2023	20:33:05	20508619538	CORPORACION PLEYADES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	26/10/2023	20:33:15	Enviado

III. ADMISIÓN DE OFERTAS:

3.1. Es oportuno señalar que las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección y es en función de ellas que debe efectuarse la calificación y evaluación de las ofertas, quedando tanto las Entidades como los postores, sujetos a sus disposiciones en las ofertas presentadas, así como las ofertas deberán ser concordantes con el contenido con el Expediente Técnico de Obra.

3.2. El comité de selección procedió a verificar los documentos de presentación obligatoria requeridos para la admisión de las ofertas, de los documentos presentados por los postores, según lo requerido en el CAPITULO II en sus numerales 2.2 CONTENIDO DE LA OFERTA, numeral 2.2.1 Documentación Obligatoria.

Nº	RAZON SOCIAL	RUC	ESTADO
1	CONSTRUCCION & CONSULTORIA J.J.P. S.A.C.	20605714197	NO ADMITIDO
2	METACONTROL S.A.C.	20514405442	NO ADMITIDO
3	CORPORACION XIAN Y SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20517623394	NO ADMITIDO
4	INVERSIONES ROMAYSE S.A.C.	20524892881	NO ADMITIDO
5	CONSTRUCCIONES DELHEAL S.A.C.	20392523171	NO ADMITIDO
6	OMZA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	20471553639	ADMITIDO
7	CONSORCIO EJECUTOR AMAT	20600544021	ADMITIDO
8	CONSORCIO MATHIAS	20600645511	NO ADMITIDO
9	CONSORCIO VIAL RIMAC	20506003351	NO ADMITIDO
10	CORPORACION PLEYADES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20508619538	NO ADMITIDO



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL RÍMAC

* CONSTRUCCION & CONSULTORIA J.J.P. S.A.C. – RUC:20605714197:

En el Anexo N°06 "Precio Oferta" el proveedor ha sido presentada sin contener las sumatoria de los subtotales de las partidas que se presentan en la Oferta.

N° Item	Partida	Unidad	Medido	P.U.	Sub Total
01	INFRAESTRUCTURA VIAL				
01.01	OBRAS PROVISIONALES				
01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 1.60M X 4.80 M (SOPORTE DE MADERA)	Und	1.00	1,534.47	1,534.47
01.01.02	ALMACEN OFICINA Y CASETA DE GUARDIANA	mes	1.00	810.00	2,430.00
01.01.03	ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES Y LAVADERO	mes	3.00	664.00	2,592.00
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				
01.02.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	gh	1.00	9,617.34	9,617.34
01.03	DEMOLICIONES				
01.03.01	CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO CON EQUIPO E=2"	m	233.38	2.38	553.40
01.03.02	CORTE CON DISCO DIAMANTADO EN VEREDAS DE CONCRETO E=0.10 M	m	102.45	4.43	453.85
01.03.03	DEMOLICION DE VEREDAS, RAMPAS Y MARTILLOS E=0.10 m	m2	3,879.22	6.47	25,098.55
01.03.04	DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 2"	m2	10,071.79	4.82	48,546.03
01.03.05	DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO C/EQUIPO E=0.20 M	m2	846.89	37.66	31,863.75
01.03.06	ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICION CON EQUIPO VOLQ. 15M3.D=20KM	m3	1,158.95	30.55	35,405.23
01.04	TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO				
01.04.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	18,365.68	0.78	11,957.92
01.05	SEGURIDAD Y SALUD				
01.05.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	gb	1.00	3,600.00	3,600.00
01.05.02	RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	gb	1.00	891.00	891.00
01.05.03	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	gb	1.00	4,050.00	4,050.00
01.05.04	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	gb	1.00	1,674.00	1,674.00
01.05.05	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA	gb	1.00	2,258.90	2,258.90
01.05.06	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL	gb	1.00	6,368.91	6,368.91
01.06	PLAN DE DESVIO VEHICULAR				
01.06.01	DESVIO DE TRANSITO	gb	1.00	6,579.00	6,579.00
01.07	PAVIMENTACION FLEXIBLE				
01.07.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
01.07.01.01	CORTE C/EQUIPO A NIVEL DE SUBRASANTE PARA PAVIMENTOS	m3	1,821.25	6.48	11,801.70
01.07.01.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO VOLQ. 15M3.D=20KM	m3	2,367.62	28.98	68,613.63
01.07.02	PAVIMENTO FLEXIBLE				
01.07.02.01	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE C/EQUIPO PARA PAVIMENTOS	m2	10,182.82	3.70	37,676.80
01.07.02.02	BASE GRANULAR E=0.20 m - C/EQUIPO	m2	10,182.82	18.20	185,329.14
01.07.02.03	IMPRIMACION ASFALTICA	m2	9,952.34	7.28	72,453.04
01.07.02.04	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2"	m2	9,952.34	39.07	389,837.82
01.07.03	SEÑALIZACION				
01.07.03.01	PINTADO DE PAVIMENTO (LINEAL CONTINUA)	m	3,439.08	10.44	35,931.79
01.07.03.02	PINTADO DE PAVIMENTOS (SIMBOLOS Y LETRAS)	m2	313.30	31.05	9,727.97
01.07.03.03	SEÑALIZACION VERTICAL	Und	24.00	875.00	16,200.00
01.07.04	NIVELACION DE BUZONES				
01.07.04.01	NIVELACION DE BUZONES EN GENERAL	Und	42.00	268.76	11,291.40
01.08	PAVIMENTO SEMIRIGIDO (BERMA DE ADOQUIN)				
01.08.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
01.08.01.01	CORTE C/EQUIPO A NIVEL DE SUBRASANTE PARA PAVIMENTOS	m3	507.08	6.48	3,285.75
01.08.01.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO VOLQ. 15M3.D=20KM	m3	659.18	28.98	19,103.04
01.08.02	BERMAS DE ADOQUINES				
01.08.02.01	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE C/EQUIPO PARA PAVIMENTOS	m2	2,204.60	3.70	8,157.02
01.08.02.02	BASE GRANULAR DE E=0.15 m	m2	2,204.60	15.58	34,347.67
01.08.02.03	ADOQUINES DE CONCRETO ROJO 10X20X8 CM PARA BERMA	m2	2,204.60	41.23	90,895.68
01.08.02.04	CAMA DE ARENA E=0.05 M PARA ASENTADO DE ADOQUINES	m2	2,204.60	5.04	11,111.18
01.08.02.05	SELLADO Y COMPACTADO FINAL DE PAVIMENTO SEMIRIGIDO	m2	2,204.60	5.31	11,706.43
01.09	VEREDAS, RAMPAS Y MARTILLOS				
01.09.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
01.09.01.01	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE C/EQUIPO PAVEREDA	m3	478.74	24.30	11,633.38
01.09.01.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO VOLQ. 15M3.D=20KM	m3	622.36	28.98	18,035.89
01.09.02	VEREDAS DE CONCRETO				
01.09.02.01	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE PVEREDA	m2	4,787.42	7.53	36,048.77
01.09.02.02	BASE GRANULAR E=0.10 m INCLUYE COMPACTACION C/EQUIPO	m2	4,787.42	15.24	72,960.28
01.09.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS Y MARTILLOS	m2	1,078.91	39.28	42,201.02
01.09.02.04	VEREDA DE CONCRETO Fc=175 KG/CM2 E=0.10M (incluye acabado y bruñado)	m2	4,787.42	42.64	204,135.59
01.09.02.05	CURADO DE CONCRETO VEREDAS	m2	4,787.42	2.06	9,862.69
01.09.02.06	JUNTA DE CONSTRUCCION E=1" SELLADO CON ASFALTO	m	1,318.40	5.93	9,143.44
01.09.02.07	PINTURA EN PERIMETRO DE VEREDAS	m	2,827.55	12.95	36,618.77
01.09.03	RAMPAS VEHICULARES DE CONCRETO				
01.09.03.01	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE C/EQUIPO PARA RAMPAS	m2	523.87	7.53	3,939.92
01.09.03.02	BASE GRANULAR DE 0.15m EN BERMAS DE ACCESO VEHICULAR	m2	438.27	11.68	5,095.63
01.09.03.03	BASE GRANULAR E=0.10 m INCLUYE COMPACTACION C/EQUIPO PARA RAMPA PEATONAL	m2	93.60	15.24	1,425.48
01.09.03.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE RAMPAS	m2	39.00	39.28	1,531.92
01.09.03.05	RAMPA PEATONAL DE CONCRETO Fc=175 kg/cm2 (incluye acabado y bruñado)	m2	93.60	62.24	5,825.60
01.09.03.06	RAMPAS DE ACCESO VEHICULAR DE CONCRETO Fc=210 kg/cm2 (incluye acabado y bruñado)	m2	435.27	63.67	27,777.31
01.09.03.07	CURADO DE CONCRETO EN RAMPAS	m2	523.87	7.05	3,693.53
01.09.03.08	JUNTA DE CONSTRUCCION E=1" SELLADO CON ASFALTO	m	1,274.55	6.93	8,888.10
01.09.04	NIVELACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS				
01.09.04.01	NIVELACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA	Und	240.00	131.52	31,564.80





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL RÍMAC

Por otro lado, el postor no cumple con presentar su información financiera, toda vez que de la revisión de la página CONSULTA DE ESTADO DE TRAMITES PRESENTADOS EN SEDE LIMA Y OFICINAS DESCONCENTRADAS DEL OSCE se puede verificar que el postor no realizo la actualización de la información al mes de junio ante el RNP, conforme al numeral 11.4 del artículo 11 del Reglamento de la Ley N°30225 – Ley de Contrataciones del Estado.

DATOS DEL TRAMITE					
Nro. Trámite	Fecha Recepción	RUC	Nombre y Razón Social	Tipo Trámite	Estado
2023-21451543	08/10/2023	20605714197	CONSTRUCCION & CONSULTORIA J.J.P. S.A.C.	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE CAPACIDAD LIBRE DE CONTRATACIÓN	COMPLETO
2023-21453249	02/10/2023	20605714197	CONSTRUCCION & CONSULTORIA J.J.P. S.A.C.	REGULARIZACIÓN O MODIFICACIÓN DEL RÉCORD DE EJECUCIÓN DE OBRAS	COMPLETO
2023-21453132	02/10/2023	20605714197	CONSTRUCCION & CONSULTORIA J.J.P. S.A.C.	REGULARIZACIÓN O MODIFICACIÓN DEL RÉCORD DE EJECUCIÓN DE OBRAS	COMPLETO
2023-21453124	02/10/2023	20605714197	CONSTRUCCION & CONSULTORIA J.J.P. S.A.C.	REGULARIZACIÓN O MODIFICACIÓN DEL RÉCORD DE EJECUCIÓN DE OBRAS	COMPLETO
2023-21453143	21/09/2023	20605714197	CONSTRUCCION & CONSULTORIA J.J.P. S.A.C.	REGULARIZACIÓN O MODIFICACIÓN DEL RÉCORD DE EJECUCIÓN DE OBRAS	COMPLETO
2023-21453124	21/09/2023	20605714197	CONSTRUCCION & CONSULTORIA J.J.P. S.A.C.	REGULARIZACIÓN O MODIFICACIÓN DEL RÉCORD DE EJECUCIÓN DE OBRAS	COMPLETO
2023-21453124	27/09/2023	20605714197	CONSTRUCCION & CONSULTORIA J.J.P. S.A.C.	REGULARIZACIÓN O MODIFICACIÓN DEL RÉCORD DE EJECUCIÓN DE OBRAS	COMPLETO
2023-21453124	27/09/2023	20605714197	CONSTRUCCION & CONSULTORIA J.J.P. S.A.C.	REGULARIZACIÓN O MODIFICACIÓN DEL RÉCORD DE EJECUCIÓN DE OBRAS	COMPLETO
2023-21453124	21/09/2023	20605714197	CONSTRUCCION & CONSULTORIA J.J.P. S.A.C.	ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA	COMPLETO
2023-21453124	07/07/2023	20605714197	CONSTRUCCION & CONSULTORIA J.J.P. S.A.C.	REGULARIZACIÓN O MODIFICACIÓN DEL RÉCORD DE EJECUCIÓN DE OBRAS	COMPLETO
2023-21453124	07/07/2023	20605714197	CONSTRUCCION & CONSULTORIA J.J.P. S.A.C.	REGULARIZACIÓN O MODIFICACIÓN DEL RÉCORD DE EJECUCIÓN DE OBRAS	COMPLETO
2023-21453124	18/06/2023	20605714197	CONSTRUCCION & CONSULTORIA J.J.P. S.A.C.	COMUNICACIONES DIVERSAS - S&P	COMPLETO
2023-21453124	27/04/2023	20605714197	CONSTRUCCION & CONSULTORIA J.J.P. S.A.C.	REGULARIZACIÓN O MODIFICACIÓN DEL RÉCORD DE EJECUCIÓN DE OBRAS	COMPLETO
2023-21453124	24/04/2023	20605714197	CONSTRUCCION & CONSULTORIA J.J.P. S.A.C.	REGULARIZACIÓN O MODIFICACIÓN DEL RÉCORD DE EJECUCIÓN DE OBRAS	COMPLETO
2023-21453124	17/04/2023	20605714197	CONSTRUCCION & CONSULTORIA J.J.P. S.A.C.	REGULARIZACIÓN O MODIFICACIÓN DEL RÉCORD DE EJECUCIÓN DE OBRAS	COMPLETO
2023-21453124	31/03/2023	20605714197	CONSTRUCCION & CONSULTORIA J.J.P. S.A.C.	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE CAPACIDAD LIBRE DE CONTRATACIÓN	COMPLETO
2023-21453124	07/03/2023	20605714197	CONSTRUCCION & CONSULTORIA J.J.P. S.A.C.	REGULARIZACIÓN O MODIFICACIÓN DEL RÉCORD DE EJECUCIÓN DE OBRAS	COMPLETO

En este sentido este colegiado considera que el postor no cumple con lo requerido en las bases integradas, por lo que su oferta queda **NO ADMITIDA**.

*** METACONTROL S.A.C. – RUC: 20514405442:**

Por otro lado, el postor no cumple con presentar la información financiera, toda vez que de la revisión de la página CONSULTA DE ESTADO DE TRAMITES PRESENTADOS EN SEDE LIMA Y OFICINAS DESCONCENTRADAS DEL OSCE se puede verificar que el postor no realizo la actualización de la información financiera al mes de junio ante el RNP, conforme al numeral 11.4 del artículo 11 del Reglamento de la Ley N°30225 – Ley de Contrataciones del Estado.

DATOS DEL TRAMITE					
Nro. Trámite	Fecha Recepción	RUC	Nombre y Razón Social	Tipo Trámite	Estado
2023-21453124	08/10/2023	20605714197	CONSTRUCCION & CONSULTORIA J.J.P. S.A.C.	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE CAPACIDAD LIBRE DE CONTRATACIÓN	COMPLETO
2023-21453124	02/10/2023	20605714197	CONSTRUCCION & CONSULTORIA J.J.P. S.A.C.	REGULARIZACIÓN O MODIFICACIÓN DEL RÉCORD DE EJECUCIÓN DE OBRAS	COMPLETO
2023-21453124	02/10/2023	20605714197	CONSTRUCCION & CONSULTORIA J.J.P. S.A.C.	REGULARIZACIÓN O MODIFICACIÓN DEL RÉCORD DE EJECUCIÓN DE OBRAS	COMPLETO
2023-21453124	02/10/2023	20605714197	CONSTRUCCION & CONSULTORIA J.J.P. S.A.C.	REGULARIZACIÓN O MODIFICACIÓN DEL RÉCORD DE EJECUCIÓN DE OBRAS	COMPLETO
2023-21453124	21/09/2023	20605714197	CONSTRUCCION & CONSULTORIA J.J.P. S.A.C.	REGULARIZACIÓN O MODIFICACIÓN DEL RÉCORD DE EJECUCIÓN DE OBRAS	COMPLETO
2023-21453124	21/09/2023	20605714197	CONSTRUCCION & CONSULTORIA J.J.P. S.A.C.	REGULARIZACIÓN O MODIFICACIÓN DEL RÉCORD DE EJECUCIÓN DE OBRAS	COMPLETO
2023-21453124	27/09/2023	20605714197	CONSTRUCCION & CONSULTORIA J.J.P. S.A.C.	REGULARIZACIÓN O MODIFICACIÓN DEL RÉCORD DE EJECUCIÓN DE OBRAS	COMPLETO
2023-21453124	27/09/2023	20605714197	CONSTRUCCION & CONSULTORIA J.J.P. S.A.C.	REGULARIZACIÓN O MODIFICACIÓN DEL RÉCORD DE EJECUCIÓN DE OBRAS	COMPLETO
2023-21453124	21/09/2023	20605714197	CONSTRUCCION & CONSULTORIA J.J.P. S.A.C.	ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA	COMPLETO
2023-21453124	07/07/2023	20605714197	CONSTRUCCION & CONSULTORIA J.J.P. S.A.C.	REGULARIZACIÓN O MODIFICACIÓN DEL RÉCORD DE EJECUCIÓN DE OBRAS	COMPLETO
2023-21453124	07/07/2023	20605714197	CONSTRUCCION & CONSULTORIA J.J.P. S.A.C.	REGULARIZACIÓN O MODIFICACIÓN DEL RÉCORD DE EJECUCIÓN DE OBRAS	COMPLETO
2023-21453124	18/06/2023	20605714197	CONSTRUCCION & CONSULTORIA J.J.P. S.A.C.	COMUNICACIONES DIVERSAS - S&P	COMPLETO
2023-21453124	27/04/2023	20605714197	CONSTRUCCION & CONSULTORIA J.J.P. S.A.C.	REGULARIZACIÓN O MODIFICACIÓN DEL RÉCORD DE EJECUCIÓN DE OBRAS	COMPLETO
2023-21453124	24/04/2023	20605714197	CONSTRUCCION & CONSULTORIA J.J.P. S.A.C.	REGULARIZACIÓN O MODIFICACIÓN DEL RÉCORD DE EJECUCIÓN DE OBRAS	COMPLETO
2023-21453124	17/04/2023	20605714197	CONSTRUCCION & CONSULTORIA J.J.P. S.A.C.	REGULARIZACIÓN O MODIFICACIÓN DEL RÉCORD DE EJECUCIÓN DE OBRAS	COMPLETO
2023-21453124	31/03/2023	20605714197	CONSTRUCCION & CONSULTORIA J.J.P. S.A.C.	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE CAPACIDAD LIBRE DE CONTRATACIÓN	COMPLETO
2023-21453124	07/03/2023	20605714197	CONSTRUCCION & CONSULTORIA J.J.P. S.A.C.	REGULARIZACIÓN O MODIFICACIÓN DEL RÉCORD DE EJECUCIÓN DE OBRAS	COMPLETO



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL RÍMAC

En este sentido este colegiado considera que el postor no cumple con lo requerido en las bases integradas, por lo que su oferta queda **NO ADMITIDA**.

* CORPORACION XIANY SOCIEDAD ANINIMA CERRADA – RUC: 20517623394:

El postor no cumple con presentar la información financiera, toda vez que de la revisión de la página CONSULTA DE ESTADO DE TRAMITES PRESENTADOS EN SEDE LIMA Y OFICINAS DESCONCENTRADAS DEL OSCE se puede verificar que el postor no realizo la actualización de la información financiera al mes de junio ante el RNP, conforme al numeral 11.4 del artículo 11 del Reglamento de la Ley N°30225 – Ley de Contrataciones del Estado.

DATOS DEL TRAMITE						
Nro. Trámite	Fecha Recepción	RUC	Nombre / Razón Social	Tipo Trámite	Estado	
2022-20517623394	20/08/2023	20517623394	CORPORACION XIANY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA	COMPLETO	
2022-20517623394	02/08/2022	20517623394	CORPORACION XIANY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA	COMPLETO	
2022-20517623394	14/07/2022	20517623394	CORPORACION XIANY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE CAPACIDAD LIBRE DE CONTRATACIÓN	COMPLETO	
2022-20517623394	12/08/2023	20517623394	CORPORACION XIANY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE CAPACIDAD LIBRE DE CONTRATACIÓN	COMPLETO	
2022-20517623394	06/06/2023	20517623394	CORPORACION XIANY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	REGULARIZACIÓN O MODIFICACIÓN DEL RÉCORD DE EJECUCIÓN DE OBRAS	COMPLETO	
2022-20517623394	16/08/2023	20517623394	CORPORACION XIANY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE CAPACIDAD LIBRE DE CONTRATACIÓN	COMPLETO	
2022-20517623394	08/02/2023	20517623394	CORPORACION XIANY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE CAPACIDAD LIBRE DE CONTRATACIÓN	COMPLETO	
2022-20517623394	03/02/2023	20517623394	CORPORACION XIANY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	REGULARIZACIÓN O MODIFICACIÓN DEL RÉCORD DE EJECUCIÓN DE OBRAS	COMPLETO	

En este sentido este colegiado considera que el postor no cumple con lo requerido en las bases integradas, por lo que su oferta queda **NO ADMITIDA**.

* INVERSIONES ROMAYSE S.A.C.– RUC: 20524892881:

En el Anexo N°06 "Precio Oferta" el postor ha presentado sin contener las sumatoria de los subtotales de las partidas que se presentan en la Oferta.

El postor no cumple con presentar la información financiera, toda vez que de la revisión de la página CONSULTA DE ESTADO DE TRAMITES PRESENTADOS EN SEDE LIMA Y OFICINAS DESCONCENTRADAS DEL OSCE se puede verificar que el postor no realizo la actualización de la información financiera al mes de junio ante el RNP, conforme al numeral 11.4 del artículo 11 del Reglamento de la Ley N°30225 – Ley de Contrataciones del Estado.

DATOS DEL TRAMITE						
Nro. Trámite	Fecha Recepción	RUC	Nombre / Razón Social	Tipo Trámite	Estado	
2022-20524892881	20/08/2023	20524892881	INVERSIONES ROMAYSE S.A.C.	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE CAPACIDAD LIBRE DE CONTRATACIÓN	COMPLETO	
2022-20524892881	10/08/2023	20524892881	INVERSIONES ROMAYSE S.A.C.	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE CAPACIDAD LIBRE DE CONTRATACIÓN	COMPLETO	
2022-20524892881	20/08/2023	20524892881	INVERSIONES ROMAYSE S.A.C.	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE CAPACIDAD LIBRE DE CONTRATACIÓN	COMPLETO	
2022-20524892881	01/09/2023	20524892881	INVERSIONES ROMAYSE S.A.C.	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE CAPACIDAD LIBRE DE CONTRATACIÓN	COMPLETO	
2022-20524892881	16/08/2023	20524892881	INVERSIONES ROMAYSE S.A.C.	REGULARIZACIÓN O MODIFICACIÓN DEL RÉCORD DE EJECUCIÓN DE OBRAS	COMPLETO	
2022-20524892881	10/08/2023	20524892881	INVERSIONES ROMAYSE S.A.C.	REGULARIZACIÓN O MODIFICACIÓN DEL RÉCORD DE EJECUCIÓN DE OBRAS	COMPLETO	
2022-20524892881	16/08/2023	20524892881	INVERSIONES ROMAYSE S.A.C.	REGULARIZACIÓN O MODIFICACIÓN DEL RÉCORD DE EJECUCIÓN DE OBRAS	COMPLETO	
2022-20524892881	16/08/2023	20524892881	INVERSIONES ROMAYSE S.A.C.	REGULARIZACIÓN O MODIFICACIÓN DEL RÉCORD DE EJECUCIÓN DE OBRAS	COMPLETO	

En este sentido este colegiado considera que el postor no cumple con lo requerido en las bases integradas, por lo que su oferta queda **NO ADMITIDA**.

* CONSTRUCCIONES DELHEAL S.A.C.– RUC: 20392523171:

El postor presenta el Anexo N°6 Oferta Económica presenta errores aritméticos que llegan a dar resultado a S/2,593,844.12 Soles, siendo el Limite Inferior el monto de S/2,593,844.13 Soles, estando por debajo del 90% del Valor Referencial, llegando a establecer que las ofertas no pueden exceder del valor referencial de conformidad con el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL RÍMAC

* CONSORCIO MATHIAS. – RUC: 20600645511:

El postor no cumple con presentar la información financiera, toda vez que de la revisión de la página CONSULTA DE ESTADO DE TRAMITES PRESENTADOS EN SEDE LIMA Y OFICINAS DESCONCENTRADAS DEL OSCE se puede verificar que el postor no realizó la actualización de la información financiera al mes de junio ante el RNP, conforme al numeral 11.4 del artículo 11 del Reglamento de la Ley N°30225 – Ley de Contrataciones del Estado.

-20600645511

DATOS DEL TRAMITE					
Nro. Trámite	Fecha Recepción	RUC	Nombre / Razón Social	Tipo Trámite	Estado
2023-200645511	07/11/2023	20600645511	CONSORCIO MONTENEGRO E.I.R.L.	REGULARIZACIÓN O MODIFICACIÓN DEL REGISTRO DE EJECUCIÓN DE OBRAS	COMPLETO
2023-200645511	07/11/2023	20600645511	CONSORCIO MONTENEGRO E.I.R.L.	REGULARIZACIÓN O MODIFICACIÓN DEL REGISTRO DE EJECUCIÓN DE OBRAS	COMPLETO
2023-200645511	27/10/2023	20600645511	CONSORCIO MONTENEGRO E.I.R.L.	REGULARIZACIÓN O MODIFICACIÓN DEL REGISTRO DE EJECUCIÓN DE OBRAS	COMPLETO
2023-200645511	27/10/2023	20600645511	CONSORCIO MONTENEGRO E.I.R.L.	REGULARIZACIÓN O MODIFICACIÓN DEL REGISTRO DE EJECUCIÓN DE OBRAS	COMPLETO
2023-200645511	23/08/2023	20600645511	CONSORCIO MONTENEGRO E.I.R.L.	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE CAPACIDAD LIBRE DE CONTRATACIÓN	COMPLETO
2023-200645511	23/08/2023	20600645511	CONSORCIO MONTENEGRO E.I.R.L.	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE CAPACIDAD LIBRE DE CONTRATACIÓN	COMPLETO
2023-200645511	04/04/2023	20600645511	CONSORCIO MONTENEGRO E.I.R.L.	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE CAPACIDAD LIBRE DE CONTRATACIÓN	COMPLETO

-20268887785

DATOS DEL TRAMITE					
Nro. Trámite	Fecha Recepción	RUC	Nombre / Razón Social	Tipo Trámite	Estado
2023-200645511	03/11/2023	20600645511	CONSORCIO MONTENEGRO E.I.R.L.	REGULARIZACIÓN O MODIFICACIÓN DEL REGISTRO DE EJECUCIÓN DE OBRAS	COMPLETO
2023-200645511	20/08/2023	20600645511	CONSORCIO MONTENEGRO E.I.R.L.	ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN LEGAL	COMPLETO
2023-200645511	20/08/2023	20600645511	CONSORCIO MONTENEGRO E.I.R.L.	ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA	COMPLETO
2023-200645511	16/09/2023	20600645511	CONSORCIO MONTENEGRO E.I.R.L.	ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA	COMPLETO
2023-200645511	03/07/2023	20600645511	CONSORCIO MONTENEGRO E.I.R.L.	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE CAPACIDAD LIBRE DE CONTRATACIÓN	COMPLETO
2023-200645511	04/05/2023	20600645511	CONSORCIO MONTENEGRO E.I.R.L.	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE CAPACIDAD LIBRE DE CONTRATACIÓN	COMPLETO
2023-200645511	03/04/2023	20600645511	CONSORCIO MONTENEGRO E.I.R.L.	REGULARIZACIÓN O MODIFICACIÓN DEL REGISTRO DE EJECUCIÓN DE OBRAS	COMPLETO
2023-200645511	20/08/2023	20600645511	CONSORCIO MONTENEGRO E.I.R.L.	REGULARIZACIÓN O MODIFICACIÓN DEL REGISTRO DE EJECUCIÓN DE OBRAS	COMPLETO
2023-200645511	20/08/2023	20600645511	CONSORCIO MONTENEGRO E.I.R.L.	REGULARIZACIÓN O MODIFICACIÓN DEL REGISTRO DE EJECUCIÓN DE OBRAS	COMPLETO
2023-200645511	15/02/2023	20600645511	CONSORCIO MONTENEGRO E.I.R.L.	REGULARIZACIÓN O MODIFICACIÓN DEL REGISTRO DE EJECUCIÓN DE OBRAS	COMPLETO
2023-200645511	24/01/2023	20600645511	CONSORCIO MONTENEGRO E.I.R.L.	SUSPENSIÓN DE OBSERVACIONES - EJECUTOR	COMPLETO

En este sentido este colegiado considera que el postor no cumple con lo requerido en las bases integradas, por lo que su oferta queda **NO ADMITIDA**.

* CONSORCIO VIAL RIMAC. – RUC: 20506003351:

En el numeral 6 (Valor Referencial) de los Términos de Referencia del Capítulo III de la sección específica de las bases integradas se detalla lo siguiente:

Dice:

(...) Ítem: 01.09.02.04 - Descripción: VEREDA DE CONCRETO FC=175 KG/CM2 E=0.10M (incluye acabado y bruñado)

Oferta Anexo N°6:

(...) Ítem: 01.09.02.04 - Descripción: VEREDA DE CONCRETO FC=175 KG/CM2 E=0.10CM (incluye acabado y bruñado)

01.09.02.04	VEREDA DE CONCRETO FC=175 KG/CM2 E=0.10CM (incluye acabado y bruñado)
01.09.02.05	VEREDA DE CONCRETO VEREDAS

En este sentido este colegiado considera que el postor no cumple con lo requerido en las bases integradas, por lo que su oferta queda **NO ADMITIDA**.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL RÍMAC

* CORPORACION PLEYADES SOCIEDAD ANINIMA CERRADA. – RUC: 20508619538:

El postor no cumple con presentar la información financiera, toda vez que de la revisión de la página CONSULTA DE ESTADO DE TRAMITES PRESENTADOS EN SEDE LIMA Y OFICINAS DESCONCENTRADAS DEL OSCE se puede verificar que el postor no realizo la actualización de la información financiera al mes de junio ante el RNP, conforme al numeral 11.4 del artículo 11 del Reglamento de la Ley N°30225 – Ley de Contrataciones del Estado.

DATOS DEL TRAMITE					
Nro. Trámite	Fecha Recepción	RUC	Nombre Razón Social	Tipo Trámite	Estado
0001-2023-0601	27/09/2023	20508619538	CORPORACION PLEYADES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE CAPACIDAD LIBRE DE CONTRATACIÓN	COMPLETO
0002-2023-0602	14/07/2023	20508619538	CORPORACION PLEYADES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE CAPACIDAD LIBRE DE CONTRATACIÓN	COMPLETO
0003-2023-0603	10/07/2023	20508619538	CORPORACION PLEYADES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA	COMPLETO

En este sentido este colegiado considera que el postor no cumple con lo requerido en las bases integradas, por lo que su oferta queda **NO ADMITIDA**.

* CONSORCIO EJECUTOR AMAT – RUC: 20600544021:

Se revisó los siguientes folios a observación que son los siguientes:

Firma nitida	Firma ilegible
 CONSORCIO EJECUTOR AMAT Cristian Mitchel Quispe Meza Representante Comun Folio 001: Caratula	 CONSORCIO EJECUTOR AMAT Cristian Mitchel Quispe Meza Representante Comun Folio 34: Anexo N° 06 (Precio de Oferta)
 CONSORCIO EJECUTOR AMAT Cristian Mitchel Quispe Meza Representante Comun Folio 002: Índice	 CONSORCIO EJECUTOR AMAT Cristian Mitchel Quispe Meza Representante Comun Folio 35: Anexo N° 06 (Precio de Oferta)
 CONSORCIO EJECUTOR AMAT Cristian Mitchel Quispe Meza Representante Comun Folio 006: RNP	 CONSORCIO EJECUTOR AMAT Cristian Mitchel Quispe Meza Representante Comun Folio 36: Anexo N° 06 (Precio de Oferta)

Que, atendiendo a ello, es preciso señalar que, el numeral 1.6 del Capítulo I de la Sección General de las Bases Integradas del Procedimiento de Selección N° 004-2023-CS-MDR-1, señala que: "Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales).



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL RÍMAC

Los demás documentos deben de estar visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas".

En este sentido este colegiado considera que el postor no cumple con lo requerido en las bases integradas, por lo que su oferta queda **NO ADMITIDA**.

IV. EVALUACIÓN DE OFERTAS:

El Comité de Selección procede a la fase de evaluación de la oferta admitida, según las bases integradas de acuerdo al cuadro adjunto.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	MONTO S/.
OMZA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. – RUC: 20471553639	S/2,737,946.57 Soles.

Tomando en cuenta lo antes expuesto y conforme lo establecido en el Capítulo IV de las Bases Integradas, se otorga el puntaje de acuerdo al siguiente detalle:

Factor de evaluación	Puntaje	OMZA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. – RUC: 20471553639	
A. PRECIO	40	SUBTOTAL	
Evaluación: Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor. Acreditación: Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N°6) $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ I = Oferta Pi = Puntaje de la oferta a evaluar Oi = Precio i Om = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio	S/2,882,049.03	PROPUESTA	PUNTAJE
		S/2,737,946.57	40
B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	40	40	
C. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL	15	10	
E. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL	3	3	
F. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA	2	2	
PUNTAJE TOTAL		95	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL RÍMAC

V. CALIFICACIÓN DE OFERTAS:

El comité de Selección procedió a verificar los requisitos de calificación de conformidad al numeral 75.1 del artículo 75 de Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y según lo dispuesto en el numeral 3.2. del Capítulo de la Sección Especificas de las bases integradas, por el cual, se procedió a **VERIFICAR** el cumplimiento de los requisitos de calificación, según orden de prelación, de acuerdo al siguiente detalle:

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	ORDEN DE PRELACION
	1º
	OMZA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. – RUC: 20471553639
A. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL/ A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO	PRESENTA
	(SE ACREDITA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO)
A. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL / A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE / <i>FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE</i>	PRESENTA
	(SE ACREDITA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO)
A. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL / A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	PRESENTA
	(SE ACREDITA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO)
B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	PRESENTA
	CUMPLE

VI. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:


Habiéndose culminado la etapa de evaluación y calificación del Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada N°004-2023-CS-MDR-1 de la **Ejecución de Obra Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en los Jirones Ramon Espinoza y Virrey Amat Urb. el Rímac del Distrito de Rímac – Provincia de Lima – Departamento de Lima con C.U.I. N°2509710**; con el resultado obtenido, el comité de Selección procede a **OTORGAR LA BUENA PRO** al postor **OMZA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C** con RUC N°20471553639, por el importe de **S/2,737,946.57 Soles**.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL RÍMAC

Publicar los resultados del presente procedimiento de Selección en el SEACE.

Se concluye el acto, y en señal de conformidad lo suscribe el comité de selección a las 20:18 horas del mismo día.



JOSE SABINO HUARI VALENCIA
Presidente Titular – A.S N°004-2023-MDR-1



GUILLERMO ALEXANDER PAUCAR ARENAS
Primer Miembro – A.S N°004-2023-MDR-1



ANDREI VLADIMIR FLORES MIRANDA
Segundo Miembro – A.S N°004-2023-MDR-1

CIUDAD PATRIMONIO MUNDIAL