

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	26.03.2025						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OBRAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS CONSTITUIDAS POR REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO UBICADAS EN EL TRAMO KM 556+600 HASTA EL KM 570 + 883 DE LA OBRA DE INTERCAMBIO VIAL SALAVERRY DEL PROYECTO "RED VIAL Nº 4: PATIVILCA – SANTA – TRUJILLO Y PUERTO SALAVERRY – EMPALME R01N						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	36						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO Nº 194-2025-SEDALIB S.A.-46000-SGO		Fecha de recepción	18.03.2025		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO				
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							

<p align="center"><b>FORMATO</b></p> <p align="center"><b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b></p> <p align="center"><b>(SERVICIOS)</b></p>	
---	--

	Consignar una síntesis de las observaciones
--	---

2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA
-----	----------------------------

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</p>	
---	--

--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</p>	
---	--

2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO
------	--

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL
----	--

3.1	<b>SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>
-----	---

3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS
-------	------------------------------------

DEL PROVEEDOR
---------------


ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	% DE PARTICIP	TIEMPO (MES)	PRECIO UNITARIO	PRECIO PARCIAL
<b>1</b>	<b>EXPEDIENTE TECNICO: LIBERACION DE INTERFERENCIAS EN INTERCAMBIO VIAL SALAVERRY</b>						
1.01	PERSONAL CLAVE (RM 228-2019-VIVIENDA)						
01.01.01	Jefe de Proyecto	MES	1	100%	2	12,000.00	24,000.00
01.01.02	Especialista en Sistemas Agua Potable y Alcantarillado	MES	1	100%	2	11,000.00	22,000.00
01.01.03	Especialista en Mecánica de Suelos y Geotecnia	MES	1	50%	2	8,000.00	8,000.00
1.02	PERSONAL DE APOYO						
01.02.01	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	MES	1	80%	2	10,000.00	16,000.00
01.02.02	Dibujante CAD	MES	1	80%	2	3,900.00	6,240.00
1.03	ESTUDIOS BASICOS Y PERMISOS						
01.03.01	Estudio de Mecánica de Suelos y Geológicos	GLB	1			5,000.00	5,000.00
01.03.02	Estudio Topográfico georeferenciado, incluye la compra de 02 puntos Geodésicos	GLB	1			13,000.00	13,000.00
01.03.03	Estudio de Seguridad y salud Ocupacional	GLB	1			7,000.00	7,000.00
01.03.04	Estudio de Gestion de Riesgos	GLB	1			7,000.00	7,000.00
1.04	OTROS GASTOS DIRECTOS						
01.04.01	Alquiler de Oficina incluidos los Servicios de Telefonía Fija + Internet, Electricidad, Agua y Desague	GLB	1	100%	2	2000	4,000.00
01.04.02	Alquiler de Camioneta Pickup incluido conductor, SOAT y Revisión Técnica vigente	GLB	1	100%	2	3500	7,000.00
01.04.03	Laptop para trabajo de Ingenieria	GLB	2	100%	2	400	1,600.00
01.04.04	Equipo de Video Fotografico y Camara Digital	GLB	1	100%	1	500	500.00
01.04.05	Equipos de Comunicación (Celular)	GLB	1	100%	2	500	1,000.00
01.04.06	Útiles de Escritorio para oficina	GLB	1	100%	2	382 3809999	764.76
01.04.07	Impresiones, ploteos y copias	GLB	1	100%	2	800	1,600.00
01.04.08	Viáticos para los profesionales y tecnicos	GLB	1	100%	2	1,000.00	2,000.00
				<b>COSTO DIRECTO</b>			<b>126,704.76</b>
				<b>UTILIDAD (5.00%)</b>			<b>6,335.24</b>
				<b>SUBTOTAL</b>			<b>133,040.00</b>
				<b>IGV (18%)</b>			<b>23,947.20</b>
				<b>VALOR TOTAL REFERENCIAL DEL ESTUDIO</b>			<b>156,987.20</b>

[illegible]

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	<i>se adjunta detalle</i>





<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	156,987.20	Dólares		Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 20/100 SOLES				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	x	NO	
<i>el valor referencial se encuentra contemplado en el convenio N° 0031-2024-MTC/10 HR 376216-20424, de fecha 28.08.2024 para la elaboración del expediente técnico que permita la liberación de interferencias constituidas redes de agua y alcantarillado ubicadas en el tramo km 556+600 hasta el km 570 + 883 de la obra de intercambio vial Salaverry del proyecto "red vial N° 4: Pativilca – Santa – Trujillo y puerto Salaverry – empalme R01N. entre el ministerio de Transportes y Comunicaciones y SEDALIB S.A..</i>							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)			SI		NO	x
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI		NO	x
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO	x
De ser afirmativa la respuesta, detallar							
5.							
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							