

**FORMATO N° 2  
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS  
(SERVICIOS)**

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

|  |   |
|--|---|
| <b>2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES</b> |   |
| N° Item  | Ajustes o modificaciones                  |
|  | NO SE REALIZARON AJUSTES AL REQUERIMIENTO |

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

|   |    |   |    |   |
|---|----|---|----|---|
| <b>3.1 FUENTES IDENTIFICADAS</b>                        |    |   |    |   |
| <b>3.1.1 COTIZACIONES</b>                               | SI | X | NO |   |
| Detalle según el cuadro comparativo                     |    |   |    |   |
| <b>PRECIOS HISTORICOS DE LA ENTIDAD</b>                 | SI |   | NO | X |
| Detalle según el cuadro comparativo                     |    |   |    |   |
| <b>PAGINA WEB DEL SEACE</b>                             | SI |   | NO | X |
| .....X.....   |    |   |    |   |
| Se realizó indagación para actualizar el valor estimado | SI |   | NO |   |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>3.2.1 ESTRUCTURA DE COSTOS</b> |  |
| <b>DEL PROVEEDOR</b>              |  |
| N° Item                           | Detalle de la Estructura de Costos               |
|                                   | .....  |
| <b>DE LA ENTIDAD</b>              |  |
| N° Item                           | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |
|                                   |  |

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

| ITEM                                 | DESCRIPCIÓN                             | CANT. | TIEMPO | PRECIO UNITARIO      | TOTAL, S/.          |
|--------------------------------------|---|-------|--------|----------------------|---------------------|
| <b>PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO</b> |   |       |        |                      |                     |
| 1                                    | Ingeniero jefe de Proyecto              | MES   | 1      | S/ 7,500.00          | S/ 7,500.00         |
| 2                                    | Especialista en pavimentos              | MES   | 1      | S/ 5,500.00          | S/ 5,500.00         |
| 3                                    | Especialista en metrados y presupuestos | MES   | 1      | S/ 5,500.00          | S/ 5,500.00         |
| 4                                    | Especialista Ambiental                  | MES   | 1      | S/ 5,500.00          | S/ 5,500.00         |
| 5                                    | Topógrafo                               | MES   | 1      | S/ 5,000.00          | S/ 5,000.00         |
| 6                                    | Asistente administrativo                | MES   | 1      | S/ 5,000.00          | S/ 5,000.00         |
|                                      |   |       |        | <b>SUB TOTAL S/.</b> | <b>S/ 34,000.00</b> |
| <b>ESTUDIOS:</b>                     |   |       |        |                      |                     |
| 1                                    | Estudios Topográfico                    | GLB   | 1      | S/ 7,000.00          | S/ 7,000.00         |



**FORMATO N° 2**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

| 1 DATOS GENERALES                              |   |   |  |   |                                      |   |   |                                      |
|--|---|---|--|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------------------|
| 1.1  | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO  | 27/12/2024  |  |   |                                      |   |   |                                      |
| 1.2  | DEPENDENCIA USUARIA   | UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS  |  |   |                                      |   |   |                                      |
| 1.3  | OBJETO DEL PROCEDIMIENTO  | SERVICIOS EN GENERAL  |  | CONSULTORÍA EN GENERAL  |                                      | CONSULTORÍA DE OBRA   | X   |                                      |
| 1.4  | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                       | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN BARRIO PAMPA CRUZ DISTRITO DE PAUCARÁ DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" CUI: 2651879 |  |   |                                      |   |   |                                      |
| 1.5  | N° DE REFERENCIA DEL PAC  |   | OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO                                  |   |                                      | .....   |   |                                      |
| 1.6  | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA   | Código UNICO DE INVERSIÓN   |  |   | 2651879                              |   |   |                                      |
|  |   | Documento que declaró la viabilidad   |  |   | .....                                |   |   |                                      |
| 2 INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO           |   |   |  |   |                                      |   |   |                                      |
| 2.1  | DATOS DEL REQUERIMIENTO   | Documento de requerimiento  | INFORME N° 304-2024/MDP/UDEyP/AQL                                |   | Fecha de recepción                   | 12/12/2024  |   |                                      |
| 2.2  | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión   | .....  | De oficio   | .....                                | Con motivo de observaciones   | .....   |                                      |
|  |   | Fecha de la tercera versión   | .....  | De oficio   | .....                                | Con motivo de observaciones   | .....   |                                      |
|  |   | Fecha de la cuarta versión  | .....  | De oficio   | .....                                | Con motivo de observaciones   | .....   |                                      |
|  |   | Fecha de la quinta versión  | .....  | De oficio   | .....                                | Con motivo de observaciones   | .....   |                                      |
| 2.3  | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)                        | SI  |  | NO  | X                                    |   |   |                                      |
|  |   | De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.   |  |   |                                      |   |   | .....                                |
| 2.4  | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS                     | SI  |  | NO  | X                                    |   |   |                                      |
| 2.5  | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN         | SI  |  | NO  | X                                    |   |   |                                      |
|  |   | Documento que aprueba la estandarización  | .....  | Fecha de aprobación   | .....                                |   |   |                                      |
| 2.6  | TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN                             | Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.  |  |   |                                      |   |   |                                      |
| 2.7 OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA |   |   |  |   |                                      |   |   |                                      |
|  | N° Item   | Cantidad total de observaciones   | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC                  | Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores                  | Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
|  |   | .....   | .....  | .....   | .....                                | .....   | .....   | .....                                |
| Consignar una síntesis de las observaciones    |   |   |  |   |                                      |   |   |                                      |
| 2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA        |   |   |  |   |                                      |   |   |                                      |
|  | N° Item   | Cantidad total de respuestas a las observaciones  | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria   | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria   | Fecha de remisión de la comunicación |
|  |   | .....   | .....  | .....   | .....                                | .....   | .....   | .....                                |



**FORMATO N° 2  
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS  
(SERVICIOS)**

|    |  |     |   |                      |                     |
|----|--|-----|---|----------------------|---------------------|
| 2  | Estudio de trafico   | GLB | 1 | S/ 5,500.00          | S/ 5,500.00         |
| 3  | Estudio de Impacto Ambiental   | GLB | 1 | S/ 6,000.00          | S/ 6,000.00         |
| 4  | Estudios de fuentes de agua  | GLB | 1 | S/ 6,500.00          | S/ 6,500.00         |
| 5  | Estudio de seguridad vial y señalización                                 | GLB | 1 | S/ 5,500.00          | S/ 5,500.00         |
| 6  | Estudio de seguridad y salud en el trabajo                               | GLB | 1 | S/ 5,000.00          | S/ 5,000.00         |
| 7  | Estudio hidrológico e hidráulico   | GLB | 1 | S/ 6,000.00          | S/ 6,000.00         |
| 8  | Estudio de mecánica de suelos inc. Estudio de cantera y diseño de mezcla | GLB | 1 | S/ 8,500.00          | S/ 8,500.00         |
| 9  | Puntos geodésicos  | GLB | 1 | S/ 6,000.00          | S/ 6,000.00         |
| 10 | Estudio de Gestión de Riesgos  | GLB | 1 | S/ 6,500.00          | S/ 6,500.00         |
|    |  |     |   | <b>SUB TOTAL S/.</b> | <b>S/ 62,500.00</b> |

**OTROS:**

|   |                          |     |   |                      |                     |
|---|--------------------------|-----|---|----------------------|---------------------|
| 1 | Movilidad                | GLB | 1 | S/ 4,000.00          | S/ 4,000.00         |
| 2 | Alquiler de oficina      | GLB | 1 | S/ 2,500.00          | S/ 2,500.00         |
| 3 | Materiales de escritorio | GLB | 1 | S/ 2,200.00          | S/ 2,200.00         |
| 4 | Impresiones y Ploteos    | GLB | 1 | S/ 3,000.00          | S/ 3,000.00         |
| 5 | Imprevistos              | GLB | 1 | S/ 2,337.95          | S/ 2,337.95         |
|   |                          |     |   | <b>SUB TOTAL S/.</b> | <b>S/ 14,037.95</b> |

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>COSTO DIRECTO DEL EXPEDIENTE TECNICO</b>     | <b>S/ 110,537.95</b> |
| GASTOS GENERALES 5%                             | S/ 5,526.90          |
| UTILIDADES 10%                                  | S/ 11,053.80         |
| <b>SUB TOTAL</b>                                | <b>S/ 127,118.64</b> |
| IGV 18%   | S/ 22,881.36         |
| <b>PRESUPUESTO TOTAL DEL EXPEDIENTE TECNICO</b> | <b>S/ 150,000.00</b> |

|   |        |   |   |         |                           |
|---|--------|---|---|---------|---------------------------|
| 3.2.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA | MONEDA | Nuevos Soles  | X | Dólares | Otro: Señalar otra moneda |
|   | MONTO  | S/. 150,000.00 CIENTO CIENCUENTA MIL CON 00/100 SOLES |   |         |                           |

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

|  |   |            |   |            |
|--|---|------------|---|------------|
| 4.1  | FECHA DE INICIO DEL ESTUDIO DE MERCADO  | 23/12/2024 | FECHA DE CULMINACION DEL ESTUDIO DE MERCADO | 23/12/2024 |
| 4.2  | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO                                    | SI         | x   | NO         |
| <i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto.</i>                               |   |            |   |            |
| 4.3  | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO  | SI         |   | NO x       |
| <i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.</i>  |   |            |   |            |
| 4.4  | SOBRE LA INFORMACION QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACION DE LOS FACTORES DE EVALUACION | SI         |   | NO x       |
| <i>Deser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación</i> |   |            |   |            |
| 4.5  | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN     | SI         |   | NO x       |
| <i>De ser afirmativa la respuesta, detallar</i>  |   |            |   |            |

|  |   |
|--|---|
| 5.   | <br>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARA<br>ACORDAMBA - PAUCARVELICA<br><br><br>Lic. Adm. Jhonatan Mendoza Quispe<br>JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA |
| <b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b> |   |

**NOTA:** El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.