


FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

1. DATOS GENERALES							
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		06/11/2023					
1.2 DEPENDENCIA USUARIA		GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA					
1.3 DENOMINACIÓN DE LA OBRA		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS URBANIZACIONES SAN JOSE II Y SAN CARLOS DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO, CUI N° 2494313.					
1.4 N° DE REFERENCIA DEL PAC							
1.5 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA				SI	X	NO	
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	CUI.	2494313	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública			FORMATO 07-A	
	NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado		Perfil		Factibilidad	
		Elaborado por		Aprobado por			
		Documento de aprobación		Fecha de aprobación			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA							
2.1 SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN		OBRA TOTAL	X	ETAPA		TRAMO	
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo					
2.2 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS			SI		NO	X	
2.3 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)		PLAZO DE EJECUCIÓN	135 días calendario.				
		RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO					
		01 CAMION VOLQUETE					
		01 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7-9 TON.					
		01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS					
		01 CARGADOR FRONTAL					
		02 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"					
		01 MOTONIVELADORA DE 130-135 HP.					
		01 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)					
		01 NIVEL TOPOGRAFICO					
		CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO					
		SE ACEPTARAN UNICAMENTE EQUIPOS DE MAYOR O IGUAL CAPACIDAD Y POTENCIA A LA SOLICITADA EN LA RELACION DE EQUIPO MINIMO DEL EXPEDIENTE TECNICO. SE ENTIENDE QUE LOS RENDIMIENTOS DE LOS EQUIPOS MECANICOS CONSIDERADOS EN LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL EXPEDIENTE TECNICO, RESPONDEN A LAS CONDICIONES DE OPERATIVIDAD Y EFICIENCIA DE ESTOS.					
		RELACIÓN DEL PERSONAL					
		01 RESIDENTE DE OBRA					
		01 ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL					
		01 ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO					
		01 ESPECIALISTA EN CALIDAD					
		PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL					
		RESIDENTE DE OBRA: INGENIERO CIVIL, TITULADO Y COLEGIADO					
		ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL: INGENIERO CIVIL O INGENIERO AMBIENTAL O INGENIERO DE GESTION AMBIENTAL O INGENIERO AMBIENTAL Y DE RECURSOS AMBIENTALES O INGENIERO DE RECURSOS NATURALES Y ENERGIA RENOVABLE O INGENIERO DE RECURSOS RENOVABLES O INGENIERO AMBIENTAL DE RECURSOS NATURALES					
		ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO: INGENIERO CIVIL O INGENIERO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL O INGENIERO INDUSTRIAL O INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
ESPECIALISTA EN CALIDAD: INGENIERO CIVIL, TITULADO Y COLEGIADO							

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

		OTROS			
2.4	CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN	ADELANTO DIRECTO	10%	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	20%
		OTROS			
2.5	FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM <i>Indicar y sustentar las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado con la capacidad para cumplir con los RTM relacionados al equipo mínimo y al perfil mínimo del personal.</i>				
2.6	ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.				
	Sobre la fuente de información N° 1				
	Sobre la fuente de información N° 2				
	Sobre la fuente de información N° 3				
2.7	ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Elaborado por		Aprobado por	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
		Documento de aprobación	RESOLUCION GERENCIAL N° 363-2023	Fecha de aprobación	12/10/2023
2.8	OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
	N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación	
	Consiguar una síntesis de las observaciones:				
	Consiguar una síntesis de las observaciones:				
	Consiguar una síntesis de las observaciones:				
2.9	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR				
	N° Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación	
	Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones:				
	Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones:				
	Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones:				
2.1	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO				
	N° Item	Ajustes realizados al expediente técnico			
2.11	NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE	SI		NO	

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

OBRA	Documento de aprobación	Aprobado por	Fecha de aprobación
------	-------------------------	--------------	---------------------

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 PRESUPUESTO DE OBRA

Fecha de determinación del presupuesto de obra 12/10/2023

Consignar el detalle del presupuesto de obra:

3.2 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

Consignar el desagregado de gastos generales

GASTOS GENERALES	225,910.47
UTILIDADES	175,581.32
SUB TOTAL	3 912,698.26
IGV (18%)	704,285.69

COSTO DE EJECUCION DE OBRA 4 616,983.95

GASTOS DE SUPERVISION	54,462.00
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO	0.00
GASTOS DE CONTROL CONCURRENTE	92,339.68

PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA 4 763,785.63

3.3 VALOR REFERENCIAL

MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
MONTO	4 616,983.95				

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

4.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM

SI X NO

De ser afirmativa la respuesta, identificar a los proveedores que cumplen con los RTM. De lo contrario, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.

4.2 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)

SI NO X

De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.

4.3 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN

SI NO X

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

5.



NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES