


**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

| 1. DATOS GENERALES                    |   |   |                                      |           |                             |                             |
|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1.1                                   | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO  | 4/02/2025   |                                      |           |                             |                             |
| 1.2                                   | ÁREA USUARIA  | SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE OBRAS  |                                      |           |                             |                             |
| 1.3                                   | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                       | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "REMODELACION DE CAMPO DEPORTIVO; CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE Y SARDINEL; EN EL(LA) ESTADIO MONUMENTAL ATAHUALPA EN EL CENTRO POBLADO HUARAUACA, DISTRITO DE TINYAHUARCO, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO" CON CUI N° 2626286 |                                      |           |                             |                             |
| 1.4                                   | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA                                      |   |                                      |           |                             |                             |
| 1.5                                   | N° DE REFERENCIA DEL PAC  | 38  |                                      |           |                             |                             |
| 1.6                                   | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA   | Código  | 2626286                              |           |                             |                             |
|                                       |   | Documento que declaró la viabilidad   |                                      |           |                             |                             |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO |   |   |                                      |           |                             |                             |
| 2.1                                   | DATOS DEL REQUERIMIENTO   | Documento de requerimiento  | INFORME N° 77-2025-GRP-GGR--GR/SGSO. |           | Fecha de recepción          | 9/01/2025                   |
| 2.2                                   | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión   |                                      | De oficio |                             | Con motivo de observaciones |
|                                       |   | Fecha de la tercera versión   |                                      | De oficio |                             | Con motivo de observaciones |
|                                       |   | Fecha de la cuarta versión  |                                      | De oficio |                             | Con motivo de observaciones |
|                                       |   | Fecha de la quinta versión  |                                      | De oficio |                             | Con motivo de observaciones |
| 2.3                                   | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)                        | SI  |                                      | NO        | X                           |                             |
|                                       |   | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.   |                                      |           |                             |                             |
| 2.4                                   | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS                     | SI  |                                      | NO        | X                           |                             |
| 2.5                                   | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN         | SI  |                                      | NO        | X                           |                             |
|                                       |   | Documento de aprobación de la estandarización   |                                      |           | Fecha de aprobación         |                             |
| 2.6                                   | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO   | SI  |                                      | NO        | X                           |                             |
|                                       |   | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación  |                                      |           | Fecha de inicio de vigencia |                             |

| FORMATO  |  |  |  |                                      |   |  |                                      |  |
|--|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) |  |  |  |                                      |   |  |                                      |  |
| 2.7 REQUERIMIENTO  |  |  | Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.     |                                      |   |  |                                      |  |
| 2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO                             |  |  |  |                                      |   |  |                                      |  |
| Nº Item  | Cantidad total de observaciones                  | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC                  | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores                  | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |  |
|  |  |  |  |                                      |   |  |                                      |  |
| Consignar una síntesis de las observaciones                    |  |  |  |                                      |   |  |                                      |  |
|  |  |  |  |                                      |   |  |                                      |  |
| Consignar una síntesis de las observaciones                    |  |  |  |                                      |   |  |                                      |  |
|  |  |  |  |                                      |   |  |                                      |  |
| Consignar una síntesis de las observaciones                    |  |  |  |                                      |   |  |                                      |  |
| 2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA                                 |  |  |  |                                      |   |  |                                      |  |
| Nº Item  | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria   | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria   | Fecha de remisión de la comunicación |  |
|  |  |  |  |                                      |   |  |                                      |  |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |  |
|  |  |  |  |                                      |   |  |                                      |  |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |  |
|  |  |  |  |                                      |   |  |                                      |  |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |  |
| 2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO                |  |  |  |                                      |   |  |                                      |  |
| Nº Item  | Ajustes realizados al requerimiento              |  |  |                                      |   |  |                                      |  |
|  |  |  |  |                                      |   |  |                                      |  |
|  |  |  |  |                                      |   |  |                                      |  |
|  |  |  |  |                                      |   |  |                                      |  |
| 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL    |  |  |  |                                      |   |  |                                      |  |
| 3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS |  |  |  |                                      |   |  |                                      |  |

| FORMATO  |   |  |  |  |   |            |       |
|--|---|--|--|--|---|------------|-------|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)   |   |  |  |  |   |            |       |
| 3.1.1  | ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS  |  |  |  |   |            |       |
|  | DEL PROVEEDOR   |  |  |  |   |            |       |
|  | Nº Item   | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |  |  |   |            |       |
|  | SE ADJUNTA  |  |  |  |   |            |       |
|  | DE LA ENTIDAD   |  |  |  |   |            |       |
|  | Nº Item   | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |  |  |   |            |       |
|  | SE ADJUNTA  |  |  |  |   |            |       |
|  | 3.1.2   | VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA      | MONEDA   | Nuevos Soles   | X | Dólares    | Otro: |
|  |   | MONTO  | S/ 94,060.64 (NOVENTA Y CUATRO MIL SESENTA CON 64/100 SOLES) |  |   |            |       |
| En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento. |   |  |  |  |   |            |       |
| 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO   |   |  |  |  |   |            |       |
| 4.1  | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO   | 24/01/2025                                       |  | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO |   | 28/01/2025 |       |
| 4.2  | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO  | SI   |  | X  |   | NO         |       |
|  | GONZALES VERGARA LEVILLER - ANSUHID S.A.C. - MARTINEZ MARTINEZ DARIO  |  |  |  |   |            |       |
| 4.3  | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)   | SI   |  | NO   |   | X          |       |
|  | De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.  |  |  |  |   |            |       |
| 4.4  | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN   | SI   |  | NO   |   | X          |       |
|  | De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.   |  |  |  |   |            |       |
| 4.5  | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN   | SI   |  | NO   |   | X          |       |
|  | De ser afirmativa la respuesta, detallar.   |  |  |  |   |            |       |
| 5.   | <div> GOBIERNO REGIONAL DE PASCO<br/>DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO<br/><br/>C.P.C. Gerber A. AMBROSIO RENTERA<br/>DIRECTOR DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO</div> |  |  |  |   |            |       |
|  | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES   |  |  |  |   |            |       |
| NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.   |   |  |  |  |   |            |       |

FORMATO DE CUADRO COMPARATIVO (SERVICIO)

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN:

ADJUDICACION SIMPLIFICADA

REFERENCIA

MEMORANDO Nº 082-2025-GRP-GGR-GRI

28/01/2025

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA "REMODELACION DE CAMPO DEPORTIVO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE Y SARDINEL EN ESTADIO MONUMENTAL ATAHUALPA EN EL CENTRO POBLADO HUARAUCACA, DISTRITO DE TINYAHUARCO, PROVINCIA DE PASCO, DEPARTAMENTO" CON CUI Nº 262628

| ITEM Nº | DESCRIPCIÓN  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | COTIZACIONES ACTUALIZADAS  |                           |   |                   |   |                         |  |  |                |  | VALOR ESTIMADO (V.E.) |  |
|---------|--|------------------|----------|--|---------------------------|---|-------------------|---|-------------------------|--|--|----------------|--|-----------------------|--|
|         |  |                  |          | GONZALES VERGARA LEVILLER  |                           | ANSUHD S.A.C  |                   | MARTINEZ MARTINEZ DARIO   |                         | SE DETERMINA EL COSTO MENOR HABIENTE REALIZADO INDAGACION DE MERCADO EN LA ZONA DICHO COSTO GARANTIZA LA PARTICIPACION MAYOR A UN POSTOR |  | VALOR UNITARIO |  | VALOR ESTIM DEL ITEM  |  |
| 01      | SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA "REMODELACION DE CAMPO DEPORTIVO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE Y SARDINEL EN EL ESTADIO MONUMENTAL ATAHUALPA EN EL CENTRO POBLADO HUARAUCACA, DISTRITO DE TINYAHUARCO, PROVINCIA DE PASCO, DEPARTAMENTO" CON CUI Nº 2626286 | SERVICIO         | 1.00     | RUC:   | 1042473781                | RUC:  | 2905349283        | RUC:  | 10200835137             | 94,060.64  |  | 94,060.64      |  | 94,060.64             |  |
|         |  |                  |          | CONTACTO:  | GONZALES VERGARA LEVILLER | CONTACTO:   | ANSUHD S.A.C      | CONTACTO:   | MARTINEZ MARTINEZ DARIO |  |  |                |  |                       |  |
|         |  |                  |          | TELÉFONO:  | 927488089                 | TELÉFONO:   | 932827148         | TELÉFONO:   | 944380380               |  |  |                |  |                       |  |
|         |  |                  |          | E-MAIL:  | VERGARA.L@GMAIL.COM       | E-MAIL:   | ANSUHD@ANSUHD.COM | E-MAIL:   | DMARTINEZ@GMAIL.COM     |  |  |                |  |                       |  |
|         |  |                  |          | PRECIO UNITARIO  | PRECIO TOTAL              | PRECIO UNITARIO   | PRECIO TOTAL      | PRECIO UNITARIO   | PRECIO TOTAL            |  |  |                |  |                       |  |
|         |  |                  |          | NUEVOS SOLES   | NUEVOS SOLES              | NUEVOS SOLES  | NUEVOS SOLES      | NUEVOS SOLES  | NUEVOS SOLES            |  |  |                |  |                       |  |
|         |  |                  |          |  |                           |   |                   |   |                         |  |  |                |  |                       |  |
|         |  |                  |          |  |                           |   |                   |   |                         |  |  |                |  |                       |  |
|         |  |                  |          |  |                           |   |                   |   |                         |  |  |                |  |                       |  |
|         |  |                  |          |  |                           |   |                   |   |                         |  |  |                |  |                       |  |
|         | INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA FUENTE   | PLAZO DE ENTREGA |          | DE ACUERDO AL T.D.R  |                           | DE ACUERDO AL T.D.R   |                   | DE ACUERDO AL T.D.R   |                         | SUB TOTAL  |  | 79,712.41      |  |                       |  |
|         |  |                  |          | FORMA DE PAGO  |                           |   |                   |   |                         |  |  |                |  |                       |  |
|         |  |                  |          | MONEDA DE LA FUENTE  |                           | SOLES   |                   | SOLES   |                         |  |  |                |  |                       |  |
|         |  |                  |          | CUENTA CON RNP   |                           | SI  |                   | SI  |                         |  |  |                |  |                       |  |
|         |  |                  |          | FECHA DE SOLICITUD   |                           | 24/01/2025  |                   | 24/01/2025  |                         |  |  |                |  |                       |  |
|         |  |                  |          | CANTIDAD DE VECES QUE SE REITERA LA SOLICITUD  |                           |   |                   |   |                         |  |  |                |  |                       |  |
|         |  |                  |          | FECHA DE RECEPCIÓN   |                           | 27/01/2025  |                   | 27/01/2025  |                         |  |  |                |  |                       |  |
|         |  |                  |          | PROVEEDOR SE DEDICA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN                                     |                           | SI  |                   | SI  |                         |  |  |                |  |                       |  |
|         |  |                  |          | LA DEPENDENCIA USUARIA PARTICIPÓ EN LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL TDR Y/O E.T |                           | NO POR QUE EL ESTUDIO DE MERCADO, SE REALIZO CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA, DEL AREA USUARIA |                   | NO POR QUE EL ESTUDIO DE MERCADO, SE REALIZO CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA, DEL AREA USUARIA |                         |  |  |                |  |                       |  |
|         |  |                  |          | CUMPLE CON EL TDR Y/O E.T PARA LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO   |                           | SI  |                   | SI  |                         |  |  |                |  |                       |  |
|         |  |                  |          | SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL                        |                           | SI  |                   | SI  |                         |  |  |                |  |                       |  |
|         | ACCIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS  |                  |          | DE ACUERDO AL T.D.R  |                           | DE ACUERDO AL T.D.R   |                   | DE ACUERDO AL T.D.R   |                         | SUB TOTAL  |  | 79,712.41      |  |                       |  |
|         |  |                  |          |  |                           |   |                   |   |                         |  |  |                |  |                       |  |
|         |  |                  |          |  |                           |   |                   |   |                         |  |  |                |  |                       |  |
|         |  |                  |          |  |                           |   |                   |   |                         |  |  |                |  |                       |  |
|         |  |                  |          |  |                           |   |                   |   |                         |  |  |                |  |                       |  |
|         |  |                  |          |  |                           |   |                   |   |                         |  |  |                |  |                       |  |
|         |  |                  |          |  |                           |   |                   |   |                         |  |  |                |  |                       |  |
|         |  |                  |          |  |                           |   |                   |   |                         |  |  |                |  |                       |  |
|         |  |                  |          |  |                           |   |                   |   |                         |  |  |                |  |                       |  |
|         |  |                  |          |  |                           |   |                   |   |                         |  |  |                |  |                       |  |
|         |  |                  |          |  |                           |   |                   |   |                         |  |  |                |  |                       |  |

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO  
DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO  
C.P.C. José L. COLQUI PICCOY  
JEFE DE LA ENTIDAD DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO

ELABORADO POR JOBER N.T

| Gastos Generales Fijos               |   |      |                   |              |                      |                  |
|--------------------------------------|---|------|-------------------|--------------|----------------------|------------------|
| Item                                 | Descripción                                     | Und. | Cant. Descripción | Cant. Unidad | Precio Unitario \$/. | Valor Total \$/. |
| I                                    | <b>Liquidación de Obra</b>                      |      |                   |              |                      |                  |
| 1                                    | Jefe de Supervisión                             | Mes  | 1.00              | 1.00         | 7,000.00             | 7,000.00         |
| 2                                    | Copias Varias                                   | est. | 1.00              | 1.00         | 450.00               | 450.00           |
| 3                                    | Copias de Planos                                | est. | 1.00              | 1.00         | 500.00               | 500.00           |
| 4                                    | Comunicaciones                                  | est. | 1.00              | 1.00         | 120.00               | 120.00           |
| II                                   | <b>Impuestos</b>                                |      |                   |              |                      |                  |
| 1                                    | Impuesto a las Transacciones Financieras I.T.F. | Glb. | 1.00              | 0.01%        | 94,060.64            | 4.70             |
| III                                  | <b>Gastos Diversos</b>                          |      |                   |              |                      |                  |
| 1                                    | Gastos Legales                                  | Glb. | 1.00              | 100.00%      | 1,750.94             | 1,750.94         |
| 2                                    | Gastos Firma de Contrato                        | Glb. | 1.00              | 100.00%      | 2,500.00             | 2,500.00         |
| Total de Gastos Generales Fijos \$/. |   |      |                   |              |                      | 12,325.64        |

## Análisis de Gastos Generales de supervision - Gastos Generales Variables

| FECHA: SETIEMBRE - 2024                  |  |      |                   |              |                      |                  |
|--|--|------|-------------------|--------------|----------------------|------------------|
| Item                                     | Descripción  | Und. | Cant. Descripción | Cant. Unidad | Precio Unitario \$/. | Valor Total \$/. |
| I  | <b>Mano de Obra Indirecta</b>                      |      |                   |              |                      |                  |
| 1  | Jefe de Supervisión                                | Mes  | 1.00              | 3.00         | 7000.00              | 21,000.00        |
| 2  | Ingeniero de seguridad y medio ambiente            | Mes  | 1.00              | 3.00         | 5000.00              | 15,000.00        |
| 3  | Asistente de Supervisión                           | Mes  | 1.00              | 3.00         | 3600.00              | 10,800.00        |
| II                                       | <b>Comunicaciones</b>                              |      |                   |              |                      |                  |
| 1  | Teléfono   | Mes  | 1.00              | 3.00         | 150.00               | 450.00           |
| 2  | Equipos de Comunicación / RPM                      | Mes  | 3.00              | 3.00         | 120.00               | 1,080.00         |
| 3  | Servicio de internet                               | Mes  | 1.00              | 3.00         | 200.00               | 600.00           |
| 4  | Servicios publicos oficina                         | Mes  | 1.00              | 3.00         | 350.00               | 1,050.00         |
| III                                      | <b>Materiales, Servicios y Equipos de Oficinas</b> |      |                   |              |                      |                  |
| 1  | Computadoras e Impresoras                          | Mes  | 1.00              | 3.00         | 1,200.00             | 3,600.00         |
| 2  | Alquiler de Oficina                                | Mes  | 1.00              | 3.00         | 450.00               | 1,350.00         |
| 3  | Materiales de Oficina                              | Mes  | 1.00              | 3.00         | 580.00               | 1,740.00         |
| IV                                       | <b>Alimentación</b>                                |      |                   |              |                      |                  |
| 1  | Alimentacion del Personal tecnico                  | Mes  | 3.00              | 3.00         | 800.00               | 7,200.00         |
| V  | <b>Vehiculos</b>                                   |      |                   |              |                      |                  |
| 1  | Camioneta PICK UP Doble Cabina 4X4                 | Mes  | 1.00              | 3.00         | 5,200.00             | 15,600.00        |
| VI                                       | <b>Materiales de Limpieza</b>                      |      |                   |              |                      |                  |
| 1  | Materiales de Limpieza                             | Mes  | 1.00              | 3.00         | 150.00               | 450.00           |
| VII                                      | <b>Pruebas y analisis de Laboratorio</b>           |      |                   |              |                      |                  |
| 1  | Diseño de Mezclas                                  | und  | 2.00              | 1.00         | 450.00               | 900.00           |
| 2  | Ensayos de Compresión                              | und  | 1.00              | 9.00         | 35.00                | 315.00           |
| 3  | Ensayos de Densidad de Campo                       | und  | 1.00              | 15.00        | 40.00                | 600.00           |
| Total de Gastos Generales Variables \$/. |  |      |                   |              |                      | 81,735.00        |