

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)							
1. DATOS GENERALES							
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		30.10.2024					
1.2 ÁREA USUARIA		SUBGERENCIA DE GENERACION - GERENCIA DE PRODUCCION					
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		ADQUISICION E INSTALACION DE TABLEROS DE 380 V PRESA TABLACHACA Y CÁMARA DE VÁLVULAS VENTANA 5					
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		Ejecución del Mantenimiento Preventvo, controles Sistemátcos, Primer Trimestre					
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC		86					
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código					
		Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	Correo electrónico		Fecha de recepción	19/07/2023	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión	23/02/2024	De oficio	X	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión	17/04/2024	De oficio	X	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión	14/07/2024	De oficio	X	Con motivo de observaciones	X
		Fecha de la quinta versión	28/10/2024	De oficio		Con motivo de observaciones	X
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI	X		NO		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		Los bienes a adquirir son complementarios en esta contratación y necesarios para el fin de la contratación. Asimismo de la indagación de mercado se evidencia que los bienes pueden ser brindados por un solo proveedor por lo que resulta más eficiente adquirir estos bienes en paquete, incluyendose la instalación de los bienes adquiridos.			
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI			NO	X	
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI			NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6 SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI			NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia	
2.7 REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
1	2	1	correo electrónico	24.06.2024			
Se observó que en las Especificaciones Técnicas no se ha incluyó el plazo de responsabilidad del contratista por vicios ocultos.							

1	5	5	CS-01-2024 / LP-007-2024-ELECTROPERU	14.10.2024			
Se observó la fecha requerida para el inicio de la prestación ; se observó que no se indica que el plazo de la prestación incluye el tiempo que ELECTROPERU requiera para la revisión de la Ingeniería de Detalle; se sugirió que el personal requerido sea considerado como no clave y la presentación de los documentos que acrediten la experiencia sea de manera previa al inicio de las actividades en la centra; se observó que en la "Forma de pago", se indica: "Un 10 % a la presentación de la Ingeniería de Detalle"; al respecto se solicitó precisar que el pago se realizará a la presentación y aprobación de la Ingeniería de Detalle, se solicitó precisar que la presentación del "Plan de Trabajo" sea previo al inicio de la prestación.							
<b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	1	1	MEMORANDO 00978-2024-PG	13.07.2024			
Se incluyó en las Especificaciones Técnicas el plazo de responsabilidad del contratista por vicios ocultos							
1	5	5	Correo electrónico	28.10.2024			
Se modificó la fecha requerida para el inicio de la prestación; se incluye en el plazo la revisión de la ingeniería de detalle; se modificó personal clave a no clave y oportunidad de presentación de documentos; se precisó que el primer pago se realizará a la presentación y aprobación de la Ingeniería de Detalle, se precisó que la presentación del "Plan de Trabajo" será previo al inicio de la prestación.							
<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
1	<p>Numeral 4: Se actualiza fecha de requerimiento.</p> <p>Numeral 6: Se agrega el tablero adosado para control de las compuertas vertedero.</p> <p>Numeral 10.2.4.1: Se elimina el ítem referido a la Fuente de alimentación ininterrumpida.</p> <p>Numeral 10.2.4.1.A: Se modifica grado de protección a IP55.</p> <p>Numeral 10.2.4.3.A: Se modifica grado de protección a IP55.</p> <p>Numeral 10.8: Se precisan los entregables.</p> <p>Numeral 12.2: Se precisa el ámbito para el plazo de entrega y se incluye en el plazo la revisión de la ingeniería de detalle.</p> <p>Numeral 13.2: Se modifica personal clave a no clave y oportunidad de presentación de documentos.</p> <p>Numeral 24.1: Se modifica oportunidad de presentación de plan de trabajo.</p> <p>Numeral 26: Se agrega numeral de Responsabilidad por vicios ocultos.</p> <p>Numeral 28: Se agrega en:</p> <p>Anexo A - 1. TG SS.AA 380V_Presa: Esquema Electrico de Mando Vertedero</p> <p>Anexo C: Partida RE.01.04</p> <p>Numeral 29: Se agrega en Anexo B: I TG SSAA Presa - Nueva ubicación</p>						
<b>3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>							
3.1	<b>FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>		03.08.2023	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>		24.09.2024	
3.2	<b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>			SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
3.3	<b>PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>			SI	X	NO	
En caso de no existir pluralidad de marcas que cumplen a cabalidad con el requerimiento, indicar aquí la evaluación de la Entidad al respecto.							
3.4	<b>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO</b>			SI		NO	X
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.							
3.5	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>			SI		NO	X
En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.							

3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.				
4				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				