

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	23/06/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y SUPERVISIÓN						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO: AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AREA CENTRAL EN EL MODULO "A" DE CIUDAD MAJES, DISTRITO DE MAJES- PROVINCIA DE CAYLLOMA-DEPARTAMENTO DE AREQUIPA".						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	43						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2565805					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	PEDIDO DE SERVICIO N°656		Fecha de recepción	26 DE MAYO DE 2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

**2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
---------	--	--	--	--------------------------------------	---	--	--------------------------------------

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

**2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

**DEL PROVEEDOR**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

### COSTOS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

PROYECTO "AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AREA CENTRAL EN EL MODULO A DE CIUDAD MAJES, DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE GAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA".

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAJEM  
 (MUNICIPIO) : COVILLO, COVILLO, COVILLO

UBICACION : AREQUIPA  
FECHA : JUNIO 2023

FECHA	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		TOTAL	322,250.00
3.5			SUBTOTAL	124,250.00

[illegible]

PROSERGON, A SR ELITE

Adrian Arpa Arco  
VIA AL-CEPENTE

DE LA ENTIDAD

Nº Item

### Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

# FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

COSTO DE ESTUDIO A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO							
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA: "AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AREA CENTRAL EN EL MODULO A DE CIUDAD MAJES, DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"							
Via:	90 días calendario			Fecha:	29/03/2023		
Presupuesto de la	COTIZACIÓN del Servicio de Consultoría			SI	548,785.05		
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	PERIODO (MES)	COSTO UNIT	PARCIAL	TOTAL
1.00	RECURSOS HUMANOS (Incl. Beneficios Sociales)						
1.01	PERSONAL PROFESIONAL	H-MES	1.00	3.00	12,500.00	37,500.00	37,500.00
1.02	PERSONAL APOYO PROFESIONAL	H-MES	2.00	3.00	5,000.00	51,000.00	204,000.00
1.03	ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA VIAL (Incl. Civil)	H-MES	2.00	3.00	5,500.00	51,000.00	
1.04	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	H-MES	2.00	3.00	5,500.00	51,000.00	
1.05	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS (Ingeniería Civil)	H-MES	2.00	3.00	5,500.00	51,000.00	
1.06	ESPECIALISTA EN INGENIERIA AMBIENTAL (Ingeniería Ambiental)	H-MES	2.00	3.00	5,500.00	51,000.00	
1.07	PERSONAL TECNICO	H-MES	2.00	3.00	5,500.00	51,000.00	115,500.00
1.08	ASISTENTE TECNICO	H-MES	2.00	3.00	5,500.00	51,000.00	
1.09	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	H-MES	2.00	3.00	5,500.00	51,000.00	40,500.00
2.00	SERVICIOS						
2.01	ESTUDIO TOPOGRAFICO	GBL	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00	
2.02	ESTUDIO DE SUELOS Y CANTERAS	GBL	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00	
2.03	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	GBL	1.00	1.00	7,500.00	7,500.00	
2.04	ESTUDIO HIDROLÓGICO	GBL	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00	
2.05	INGENIERIA DE DETALLE Y BASICA DEL PROYECTO	GBL	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00	
COSTO DIRECTO						0.78%	3,000.00
GASTOS GENERALES FIJOS						7.84%	21,192.48
GASTOS GENERALES VARIABLES						10%	35,480.00
UTILIDAD 10%						10%	488,072.08
SUB TOTAL						15.11%	827,112.97
TOTAL GENERAL CON I.G.V. EN SOLES							548,785.05

2. GASTOS GENERALES			
2.1. GASTOS GENERALES FIJOS			
Descripción	Costo	Participación	Parcial
Gastos de Utilización	S/ 500.00	100.00%	S/ 500.00
Preservación de maquinaria técnica	S/ 500.00	100.00%	S/ 500.00
Gastos notariales			
Gastos de Oficina Matriz	S/ 1,500.00	100.00%	S/ 1,500.00
Mantenimiento de Oficina	S/ 2,500.00	20.00%	S/ 500.00
Pensión Directivo y Personal			
TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS = S/ 3,500.00			
2.2. GASTOS GENERALES VARIABLES			
Descripción	Cant	Tiempo (meses)	Costo
Gastos Oficina de Obra			
Alquiler de equipos de comunicaciones (Internet + Red Privada Móvil)	1.00	3.00	S/ 400.00
Alquiler de equipos de computo (laptops, impresoras)	1.00	3.00	S/ 400.00
Móviles y Líneas de Recorrido	1.00	3.00	S/ 484.03
Fotocopias, impresiones y plátanos	1.00	3.00	S/ 400.00
Alquiler de maquina de Oficina	1.00	3.00	S/ 400.00
Servicios Oficina			
Alquiler Inst. de Oficina (Incl. Serv. Básicos)	1.00	3.00	S/ 1,500.00
Alquiler Camión para 200	1.00	3.00	S/ 4,500.00
Alquiler Equipo Topográfico	1.00	3.00	S/ 3,000.00
Gastos Viajes			
Equipo de protección y Seguridad	1.00	3.00	S/ 350.00
Gastos de Seguros y CF			
Poliza SCIR Salud y Pensión	1.00	3.00	S/ 420.00
TOTAL DE GASTOS GENERALES VARIABLES = S/ 27,792.08			

<b>3.1.2</b>	<b>VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 548,785.05 (QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 05/100 SOLES)			
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO						
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	26/05/2023		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	1/06/2023	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO		
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.						
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.						
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.						
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar.						

<b>5.</b>	
-----------	--

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**



**NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES**

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.