

# **FORMATO** **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	14 DE OCTUBRE DE 2024					
1.2	ÁREA USUARIA	OFICINA GENERAL DE SUPERVISION DE INVERSIONES					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO VILLA MAGISTERIAL EN LA CIUDAD DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	OEI.05 Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en la Provincia AEI.05.03 Programas de actividades deportivas municipales de facil acceso para la poblacion de la provincia					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	60-2024					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2235676				
		Documento que declaró la viabilidad	Informe Tecnico N° 003-2014-MELE-HVTM-SGPI/MPT				
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	C/N N° 12174	Fecha de recepción	01/10/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	--	De oficio	--	Con motivo de observaciones	--
		Fecha de la tercera versión	--	De oficio	--	Con motivo de observaciones	--
		Fecha de la cuarta versión	--	De oficio	--	Con motivo de observaciones	--
		Fecha de la quinta versión	--	De oficio	--	Con motivo de observaciones	--
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	--	NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO	--		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	--	NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización		--	Fecha de aprobación	--	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	--	NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		--	Fecha de inicio de vigencia	--	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	<b>OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	<b>RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>						





N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

### 2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

N° Item	Ajustes realizados al requerimiento

### 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

#### 3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

##### 3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

###### DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																						
	<p>PROVEEDOR: DIEGO ARMANDO QUISPE ORTEGA. RUC: 10437815157</p> <p><b>RESUMEN GASTOS DE SUPERVISION EXTERNA</b></p> <table><tr><th>DESCRIPCION</th><th>MONTO</th></tr><tr><td>GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL</td><td>S/ 354,008.47</td></tr><tr><td>GASTO POR LA COMPRA DE BIENES</td><td>S/ 45,544.40</td></tr><tr><td>GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS</td><td>S/ 52,707.41</td></tr><tr><td>GASTOS DE SUPERVISION EXTERNA</td><td>S/ 454,280.48</td></tr><tr><td>UTILIDAD (5%)</td><td>S/ 22,714.02</td></tr><tr><td>SUB TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION EXTERNA</td><td>S/ 476,994.50</td></tr><tr><td>IGV (18%)</td><td>S/ 85,859.01</td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DE SUPERVISION EXTERNA</td><td>S/ 562,853.51</td></tr></table> <table><tr><th>Descripción del Objeto</th><th>Nº de periodo de tiempo</th><th>Unid. De tiempo</th><th>Tarifa Unica</th><th>Valor total</th></tr><tr><td>Supervisión de Obra</td><td>270</td><td>días calendario</td><td>2,084.64</td><td>562,853.51</td></tr><tr><td>Liquidación de Obra</td><td>60</td><td>días calendario</td><td></td><td>56,285.35</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Total</td><td>619,138.87</td></tr></table>	DESCRIPCION	MONTO	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	S/ 354,008.47	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	S/ 45,544.40	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	S/ 52,707.41	GASTOS DE SUPERVISION EXTERNA	S/ 454,280.48	UTILIDAD (5%)	S/ 22,714.02	SUB TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION EXTERNA	S/ 476,994.50	IGV (18%)	S/ 85,859.01	TOTAL GASTOS DE SUPERVISION EXTERNA	S/ 562,853.51	Descripción del Objeto	Nº de periodo de tiempo	Unid. De tiempo	Tarifa Unica	Valor total	Supervisión de Obra	270	días calendario	2,084.64	562,853.51	Liquidación de Obra	60	días calendario		56,285.35				Total	619,138.87
DESCRIPCION	MONTO																																						
GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	S/ 354,008.47																																						
GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	S/ 45,544.40																																						
GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	S/ 52,707.41																																						
GASTOS DE SUPERVISION EXTERNA	S/ 454,280.48																																						
UTILIDAD (5%)	S/ 22,714.02																																						
SUB TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION EXTERNA	S/ 476,994.50																																						
IGV (18%)	S/ 85,859.01																																						
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION EXTERNA	S/ 562,853.51																																						
Descripción del Objeto	Nº de periodo de tiempo	Unid. De tiempo	Tarifa Unica	Valor total																																			
Supervisión de Obra	270	días calendario	2,084.64	562,853.51																																			
Liquidación de Obra	60	días calendario		56,285.35																																			
			Total	619,138.87																																			

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																		
	<p>PROVEEDOR: CONSORCIO VADOMO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - COVADOMO E.I.R.L. RUC: 20600385420</p> <p><b>RESUMEN GASTOS DE SUPERVISION EXTERNA</b></p> <table> <tr> <th>DESCRIPCION</th><th>MONTO</th></tr> <tr> <td>GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL</td><td>S/ 292,755.92</td></tr> <tr> <td>GASTO POR LA COMPRA DE BIENES</td><td>S/ 37,653.37</td></tr> <tr> <td>GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS</td><td>S/ 47,730.28</td></tr> <tr> <td>GASTOS DE SUPERVISION EXTERNA</td><td>S/ 378,130.07</td></tr> <tr> <td>UTILIDAD (5%)</td><td>S/ 18,906.50</td></tr> <tr> <td>SUB TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION EXTERNA</td><td>S/ 397,036.57</td></tr> <tr> <td>IGV (18%)</td><td>S/ 71,466.58</td></tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DE SUPERVISION EXTERNA</td><td>S/ 468,503.15</td></tr> </table>	DESCRIPCION	MONTO	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	S/ 292,755.92	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	S/ 37,653.37	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	S/ 47,730.28	GASTOS DE SUPERVISION EXTERNA	S/ 378,130.07	UTILIDAD (5%)	S/ 18,906.50	SUB TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION EXTERNA	S/ 397,036.57	IGV (18%)	S/ 71,466.58	TOTAL GASTOS DE SUPERVISION EXTERNA	S/ 468,503.15
DESCRIPCION	MONTO																		
GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	S/ 292,755.92																		
GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	S/ 37,653.37																		
GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	S/ 47,730.28																		
GASTOS DE SUPERVISION EXTERNA	S/ 378,130.07																		
UTILIDAD (5%)	S/ 18,906.50																		
SUB TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION EXTERNA	S/ 397,036.57																		
IGV (18%)	S/ 71,466.58																		
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION EXTERNA	S/ 468,503.15																		

###### DE LA ENTIDAD

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros														
	<p><b>RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISIÓN</b></p> <table> <tr> <th colspan="2">GASTOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA</th></tr> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th><th>MONTO</th></tr> <tr> <td>GASTOS DE SUPERVISION (EXTERNA)</td><td>S/ 378,130.07</td></tr> <tr> <td>UTILIDAD (5%)</td><td>S/ 18,906.50</td></tr> <tr> <td>SUBTOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION (EXTERNA)</td><td>S/ 397,036.57</td></tr> <tr> <td>IGV (18%)</td><td>S/ 71,466.58</td></tr> <tr> <td>TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION (EXTERNA)</td><td>S/ 468,503.15</td></tr> </table>	GASTOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA		DESCRIPCIÓN	MONTO	GASTOS DE SUPERVISION (EXTERNA)	S/ 378,130.07	UTILIDAD (5%)	S/ 18,906.50	SUBTOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION (EXTERNA)	S/ 397,036.57	IGV (18%)	S/ 71,466.58	TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION (EXTERNA)	S/ 468,503.15
GASTOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA															
DESCRIPCIÓN	MONTO														
GASTOS DE SUPERVISION (EXTERNA)	S/ 378,130.07														
UTILIDAD (5%)	S/ 18,906.50														
SUBTOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION (EXTERNA)	S/ 397,036.57														
IGV (18%)	S/ 71,466.58														
TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION (EXTERNA)	S/ 468,503.15														

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 468,503.15 (Cuatrocientos sesenta y ocho mil quinientos tres con 15/100 soles)				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.



**RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISIÓN**

GASTOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA	
DESCRIPCIÓN	MONTO
GASTOS DE SUPERVISIÓN (EXTERNA)	S/ 378,130.07
UTILIDAD (5%)	S/ 18,906.50
SUBTOTAL DE GASTOS DE SUPERVISIÓN (EXTERNA)	S/ 397,036.57
IGV (18%)	S/ 71,466.58
TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISIÓN (EXTERNA)	S/ 468,503.15

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	02/10/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	14/10/2024
-----	---	------------	--	------------

4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	--
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.					

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	--	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	--	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	--	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					

5.	 <p>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA</p> <p>Ing. JORGE LUIS ZAPANA QUISPE</p> <p>JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO</p> <p>018 249037</p>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.