


FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | | |
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | 04/12/2024 | | | | | | |
| 1.2 | ÁREA USUARIA | SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES | | | | | | |
| 1.3 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA LOSA DEPORTIVA DEL C.P. BOROQUEÑA DISTRITO DE ILABAYA DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA | | | | | | |
| 1.4 | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | Actividad Operativa: C0142 Supervisión del Proyecto Meta / Mnemonico : 0142 | | | | | | |
| 1.5 | Nº DE REFERENCIA DEL PAC | ITEM Nº 190-2024 | | | | | | |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código | 2644957 | | | | | |
| | | Documento que declaró la viabilidad | FORMATO Nº 07-A | | | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | | |
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | Documento de requerimiento | PEDIDO DE SERVICIO Nº 3275-2024 | | Fecha de recepción | 11/11/2024 | | |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| | | Fecha de la tercera versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| | | Fecha de la cuarta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| | | Fecha de la quinta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | | | NO | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | | | | |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS | SI | X | NO | | | | |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | SI | | NO | X | | | |
| | | Documento de aprobación de la estandarización | | | | Fecha de aprobación | | |
| 2.6 | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | SI | | NO | X | | | |
| | | Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | | | Fecha de inicio de vigencia | | |
| 2.7 | REQUERIMIENTO | Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | | |
| 2.8 | OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| | Nº Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| <i>Consignar una síntesis de las observaciones</i> | | | | | | | | |
| 2.9 | RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| | Nº Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
| <i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i> | | | | | | | | |
| 2.10 | AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| | Nº Item | Ajustes realizados al requerimiento | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------------|
| 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL | | | | | | | |
| 3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS | | | | | | | |
| 3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS | | | | | | | |
| DEL PROVEEDOR | | | | | | | |
| N° Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros | | | | | | |
| 1 | DEL PROVEEDOR 01: BENJAMIN JAVIER ALARCÓN ARAGÓN – RUC N° 10024274018 VER ANEXO N° 01 | | | | | | |
| | DEL PROVEEDOR 02: MARISOL JUDITH SUCARI SUCARI – RUC N° 10024293900 VER ANEXO N° 02 | | | | | | |
| | DEL PROVEEDOR 02: ISMAEL COLLA SUPO – RUC N° 10024275235 VER ANEXO N° 03 | | | | | | |
| DE LA ENTIDAD | | | | | | | |
| N° Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros | | | | | | |
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA - RUC N° 20171895147 VER ANEXO | | | | | | |
| 3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA | | | | | | | |
| | | MONEDA | Soles | X | Dólares | | Otro: Señalar otra moneda |
| | | MONTO | S/ 63,000.00 | | | | |
| En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento. | | | | | | | |
| | | COSTO PARCIAL | | | | | S/. 50,847.46 |
| | | UTILIDAD (5%) | | | | | S/. 2,542.37 |
| | | SUB TOTAL | | | | | S/. 53,389.83 |
| | | IMPUESTOS IGV (18%) | | | | | S/. 9,610.17 |
| | | PRESUPUESTO SERVICIO DE SUPERVISION Y EVALUACION DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO | | | | | S/. 63,000.00 |
| 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO | | | | | | | |
| 4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | | 11/11/2024 | | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | | 29/11/2024 | |
| 4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | | SI | X | NO | | | |
| <i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento</i> | | | | | | | |
| 4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) | | SI | | NO | X | | |
| <i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro</i> | | | | | | | |
| 4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | | SI | X | NO | | | |
| <i>De la indagación de mercado se encuentra que existen proveedores con experiencia superior a la requerida, además se observa que pueden desarrollar una metodología que permita generar valor agregado a la contratación</i> | | | | | | | |
| 4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | | SI | | NO | X | | |
| <i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i> | | | | | | | |
| <div style="text-align: center;">  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA LIC. ADM. FABIO DAVID IGLESIAS SALAS JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO </div> | | | | | | | |
| NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | | | | | | | |

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

ANEXO N°01


69B>5A-B'>5J=9F'5@5F7êB'5F5; êB'ì'Fì7'B\$%\$&(&+(\$%,

ESTRUCTURA DE COSTOS DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA LOSA DEPORTIVA DEL C.P. BOROGUEÑA
DISTRITO DE ILABAYA DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA"
CUI N°2644957

MONTO DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN : S/ 63,150.00 Soles
PLAZO DE EJECUCION DE LA SUPERVISIÓN : 90 días caledarios

| (1) GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|----------|---------|--------|-----------|-----------|---------------------|
| A PERSONAL PROFESIONAL, ASISTENTE, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y AUXILIAR | | | | | | | | 28,500.00 |
| | DESCRIPCION | UND. | PERSONAS | % PART. | TIEMPO | SUELDO | SUB TOTAL | TOTAL |
| | PERSONAL PROFESIONAL CLAVE | | 1.00 | | | | | |
| | SUPERVISOR DE PROYECTO | MES | 1.00 | 100.00% | 3.00 | 7,000.00 | 21,000.00 | |
| | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS - COSTOS Y PRESUPUESTOS | MES | 1.00 | 50.00% | 3.00 | 5,000.00 | 7,500.00 | |
| | | | | | | | | 28,500.00 |
| B LEYES Y BENEFICIOS SOCIALES | | | | | | | | 9,975.00 |
| | DESCRIPCION | UND. | PERSONAS | % PART. | TIEMPO | PRECIO | SUB TOTAL | TOTAL |
| | DEL PERSONAL PROFESIONAL | % | 1.00 | 35.00% | - | 28,500.00 | 9,975.00 | |
| | | | | | | | | 9,975.00 |
| C ALQUILERES Y SERVICIOS | | | | | | | | 9,600.00 |
| | DESCRIPCION | UND. | CANT. | % PART. | TIEMPO | PRECIO | SUB TOTAL | TOTAL |
| | ALQUILER DE EQUIPOS Y VEHICULOS | SER | 1.00 | 100.00% | 3.00 | 2,500.00 | 7,500.00 | |
| | ALQUILER DE OFICINA | SER | 1.00 | 100.00% | 3.00 | 700.00 | 2,100.00 | |
| | | | | | | | | 9,600.00 |
| E MATERIALES, UTILES DE OFICINA, VESTUARIO Y OTROS | | | | | | | | 2,893.52 |
| | DESCRIPCION | UND. | CANT. | % PART. | TIEMPO | PRECIO | SUB TOTAL | TOTAL |
| | UTILES DE ESCRITORIO | GLB | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | |
| | IMPRESIONES Y PLOTEOS | GLB | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | |
| | OTROS | GLB | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 793.52 | 793.52 | |
| | | | | | | | | 2,893.52 |
| SUB TOTAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA | | | | | | | | S/ 50,968.52 |
| COMPONENTES DE LOS COSTOS DE SUPERVISIÓN | | | | | | | | |
| (1) | SUB TOTAL DE COSTOS DE SUPERVISIÓN | | | | | | S/ | 50,968.52 |
| (2) | UTILIDAD (5.00%) | | | | | | S/ | 2,548.43 |
| (3)=(1)+(2) | SUB TOTAL PRESUPUESTO SIN IGV | | | | | | S/ | 53,516.95 |
| (4) | I.G.V. (18.00%) | | | | | | S/ | 9,633.05 |
| (5)=(3)+(4) | PRESUPUESTO TOTAL | | | | | | S/ | 63,150.00 |


BENJAMIN JAVIER ALARCÓN ARAGÓN
Reg. CIP N° 59889
CONSULTOR C-2495

ANEXO N°02

MARISOL JUDITH SUCARI SUCARI – RUC N° 10024293900

ESTRUCTURA DE COSTOS DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA LOSA DEPORTIVA DEL C.P. BOROGUEÑA DISTRITO DE ILABAYA DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA"
CUI N°2644957

MONTO DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN : S/ 68,400.00 Soles
PLAZO DE EJECUCION DE LA SUPERVISIÓN : 90 días calendarios

| (1) GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|----------|---------|--------|-----------|-----------|---------------------|
| A PERSONAL PROFESIONAL, ASISTENTE, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y AUXILIAR | | | | | | | | 31,500.00 |
| | DESCRIPCION | UND. | PERSONAS | % PART. | TIEMPO | SUELDO | SUB TOTAL | TOTAL |
| | PERSONAL PROFESIONAL CLAVE | - | 1.00 | | | | | |
| | SUPERVISOR DE PROYECTO | MES | 1.00 | 100.00% | 3.00 | 8,000.00 | 24,000.00 | |
| | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS - COSTOS Y PRESUPUESTOS | MES | 1.00 | 50.00% | 3.00 | 5,000.00 | 7,500.00 | |
| | | | | | | | | 31,500.00 |
| B LEYES Y BENEFICIOS SOCIALES | | | | | | | | 11,025.00 |
| | DESCRIPCION | UND. | PERSONAS | % PART. | TIEMPO | PRECIO | SUB TOTAL | TOTAL |
| | DEL PERSONAL PROFESIONAL | % | 1.00 | 35.00% | - | 31,500.00 | 11,025.00 | |
| | | | | | | | | 11,025.00 |
| C ALQUILERES Y SERVICIOS | | | | | | | | 9,600.00 |
| | DESCRIPCION | UND. | CANT. | % PART. | TIEMPO | PRECIO | SUB TOTAL | TOTAL |
| | ALQUILER DE EQUIPOS Y VEHICULOS | SER | 1.00 | 100.00% | 3.00 | 2,500.00 | 7,500.00 | |
| | ALQUILER DE OFICINA | SER | 1.00 | 100.00% | 3.00 | 700.00 | 2,100.00 | |
| | | | | | | | | 9,600.00 |
| E MATERIALES, UTILES DE OFICINA, VESTUARIO Y OTROS | | | | | | | | 3,080.81 |
| | DESCRIPCION | UND. | CANT. | % PART. | TIEMPO | PRECIO | SUB TOTAL | TOTAL |
| | UTILES DE ESCRITORIO | GLB | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | |
| | IMPRESIONES Y PLOTEOS | GLB | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | |
| | OTROS | GLB | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 980.81 | 980.81 | |
| | | | | | | | | 3,080.81 |
| SUB TOTAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA | | | | | | | | S/ 55,205.81 |
| COMPONENTES DE LOS COSTOS DE SUPERVISIÓN | | | | | | | | |
| (1) | SUB TOTAL DE COSTOS DE SUPERVISIÓN | | | | | | S/ | 55,205.81 |
| (2) | UTILIDAD (5.00%) | | | | | | S/ | 2,760.29 |
| (3)=(1)+(2) | SUB TOTAL PRESUPUESTO SIN IGV | | | | | | S/ | 57,966.10 |
| (4) | I.G.V. (18.00%) | | | | | | S/ | 10,433.90 |
| (5)=(3)+(4) | PRESUPUESTO TOTAL | | | | | | S/ | 68,400.00 |


 MARISOL JUDITH SUCARI SUCARI
 Reg. CP N° 80190

ANEXO N°03

ISMAEL COLLA SUPO – RUC N° 10024275235

ESTRUCTURA DE COSTOS DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA LOSA DEPORTIVA DEL C.P. BOROGUEÑA DISTRITO DE ILABAYA DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA"
CUI N°2644957

MONTO DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN : S/ 70,900.00 Soles
PLAZO DE EJECUCION DE LA SUPERVISIÓN : 90 días calendario

| (1) GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|----------|---------|--------|-----------|-----------|---------------------|
| A PERSONAL PROFESIONAL, ASISTENTE, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y AUXILIAR | | | | | | | | 33,000.00 |
| | DESCRIPCION | UND. | PERSONAS | % PART. | TIEMPO | SUELDO | SUB TOTAL | TOTAL |
| | PERSONAL PROFESIONAL CLAVE | | 1.00 | | | | | |
| | SUPERVISOR DE PROYECTO | MES | 1.00 | 100.00% | 3.00 | 8,000.00 | 24,000.00 | |
| | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS - COSTOS Y PRESUPUESTOS | MES | 1.00 | 50.00% | 3.00 | 6,000.00 | 9,000.00 | |
| | | | | | | | | 33,000.00 |
| B LEYES Y BENEFICIOS SOCIALES | | | | | | | | 11,550.00 |
| | DESCRIPCION | UND. | PERSONAS | % PART. | TIEMPO | PRECIO | SUB TOTAL | TOTAL |
| | DEL PERSONAL PROFESIONAL | % | 1.00 | 35.00% | - | 33,000.00 | 11,550.00 | |
| | | | | | | | | 11,550.00 |
| C ALQUILERES Y SERVICIOS | | | | | | | | 9,600.00 |
| | DESCRIPCION | UND. | CANT. | % PART. | TIEMPO | PRECIO | SUB TOTAL | TOTAL |
| | ALQUILER DE EQUIPOS Y VEHICULOS | SER | 1.00 | 100.00% | 3.00 | 2,500.00 | 7,500.00 | |
| | ALQUILER DE OFICINA | SER | 1.00 | 100.00% | 3.00 | 700.00 | 2,100.00 | |
| | | | | | | | | 9,600.00 |
| E MATERIALES, UTILES DE OFICINA, VESTUARIO Y OTROS | | | | | | | | 3,073.57 |
| | DESCRIPCION | UND. | CANT. | % PART. | TIEMPO | PRECIO | SUB TOTAL | TOTAL |
| | UTILES DE ESCRITORIO | GLB | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | |
| | IMPRESIONES Y PLOTEOS | GLB | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | |
| | OTROS | GLB | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 973.57 | 973.57 | |
| | | | | | | | | 3,073.57 |
| SUB TOTAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA | | | | | | | | S/ 57,223.57 |
| COMPONENTES DE LOS COSTOS DE SUPERVISIÓN | | | | | | | | |
| (1) | SUB TOTAL DE COSTOS DE SUPERVISIÓN | | | | | | | S/ 57,223.57 |
| (2) | UTILIDAD (5.00%) | | | | | | | S/ 2,861.18 |
| (3)=(1)+(2) | SUB TOTAL PRESUPUESTO SIN IGV | | | | | | | S/ 60,084.75 |
| (4) | I.G.V. (18.00%) | | | | | | | S/ 10,815.25 |
| (5)=(3)+(4) | PRESUPUESTO TOTAL | | | | | | | S/ 70,900.00 |

ISMAEL COLLA SUPO
RUC: 10024275235
Consultor de Obra



| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--|
|  | | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA | | | | |  | | | |
| SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE INVERSIONES | | | | | | | | | | |
| SERVICIO DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO | | | | | | | | | | |
| PROYECTO | | : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA LOSA DEPORTIVA DEL C.P. BOROGUENA DISTRITO DE ILABAYA DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA" | | | | | | | | |
| CUI | | : 2644957 | | | | | | | | |
| FECHA | | : AGOSTO 2024 | | | | | | | | |
| CLASIFICADO F: | | 2.6.8.1.3.1. ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO | | | | | PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS CALENDARIO | | | |
| ASIGNACION GENERICA O ESPECIFICA: | | S/. 63,000.00 | | | | | | | | |
| ESP. GASTO | | DESCRIPCION | | | | | | | | |
| A | | PERSONAL PROFESIONAL, ASISTENTE, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y AUXILIAR | | | | | | | | |
| A.1 | | PERSONAL PROFESIONAL CLAVE | | | | | | | | |
| | | DESCRIPCION | UND | CANT. | P.U. | MESES | PARTICIPACION | COSTO TOTAL | SUBTOTAL | |
| A.1.1 | | JEFE DE SUPERVISIÓN | UND | 1.00 | 7,500.00 | 2.00 | 100% | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| A.1.2 | | ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA | UND | 1.00 | 6,500.00 | 2.00 | 50% | 6,500.00 | 6,500.00 | |
| A.1.3 | | ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS | UND | 1.00 | 6,000.00 | 2.00 | 50% | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| A.1.4 | | ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS | UND | 1.00 | 6,000.00 | 2.00 | 50% | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| A.2 | | LEYES SOCIALES (25%) | | | | | | | | |
| | | DESCRIPCION | UND | CANT. | P.U. | MESES | PARTICIPACION | COSTO TOTAL | SUBTOTAL | |
| A.2.1 | | JEFE DE SUPERVISIÓN | UND | 1.00 | 7,500.00 | 2.00 | 100% | 15,000.00 | 3,750.00 | |
| A.2.2 | | ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA | UND | 1.00 | 6,500.00 | 2.00 | 50% | 6,500.00 | 1,625.00 | |
| A.2.3 | | ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS | UND | 1.00 | 6,000.00 | 2.00 | 50% | 6,000.00 | 1,500.00 | |
| A.2.4 | | ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS | UND | 1.00 | 6,000.00 | 2.00 | 50% | 6,000.00 | 1,500.00 | |
| B | | COMPRA DE BIENES | | | | | | | | |
| B.1 | | COMPRA DE BIENES | | | | | | | | |
| | | DESCRIPCION | UND | CANT. | P.U. | PARTICIPACION | COSTO TOTAL | SUBTOTAL | | |
| B.1.1 | | UTILES DE ESCRITORIO | GLB | 1.00 | 2,972.46 | 100% | 2,972.46 | 2,972.46 | | |
| C | | SERVICIOS | | | | | | | | |
| C.1 | | SERVICIOS DIVERSOS | | | | | | | | |
| | | DESCRIPCION | UND | CANT. | P.U. | PARTICIPACION | COSTO TOTAL | SUBTOTAL | | |
| C.1.1 | | ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO | MES | 2.00 | 2,400.00 | 100% | 4,800.00 | 4,800.00 | | |
| C.1.2 | | ALQUILER DE OFICINA | MES | 2.00 | 600.00 | 100% | 1,200.00 | 1,200.00 | | |
| COSTO PARCIAL | | | | | | | | | S/. 50,847.46 | |
| UTILIDAD (5%) | | | | | | | | | S/. 2,542.37 | |
| SUB TOTAL | | | | | | | | | S/. 53,389.83 | |
| IMPUESTOS IGV (18%) | | | | | | | | | S/. 9,610.17 | |
| PRESUPUESTO SERVICIO DE SUPERVISION Y EVALUACION DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO | | | | | | | | | S/. 63,000.00 | |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA

ING. YANIRA ALESSANDRA FERNANDEZ MONTALVO
COORDINADOR EVALUADOR
CIP. N° 300433

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA

ARQ. CARLOS JOSE BELTRAN PEREZ
CAP. 17247
SUBGERENTE DE SUPERVISION DE INVERSIONES