

212

FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)									
1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		28 NOV 2024						
1.2	ÁREA USUARIA		UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA OFICINA DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS GENERALES						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICO CORRESPONDIENTE A LA INVERSION DE OPTIMIZACION CONSIDERADOS COMO OTROS GASTOS DE CAPITAL (OGK) "ADQUISICION DE MICROSCOPIO BINOCULAR PARA LOS CENTROS ASISTENCIALES DE LA RED PRESTACIONAL REBAGLIATI"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		OE2. BRINDAR A LOS ASEGURADOS ACCESO OPORTUNO A PRESTACIONES INTEGRALES Y DE CALIDAD ACORDE A SUS NECESIDADES AE 2.4. SERVICIOS DISPONIBLES PARA BRINDAR ATENCIONES CON OPORTUNIDAD Y CALIDAD A LOS ASEGURADOS						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		2203						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código	-					
Documento que declaró la viabilidad			-						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	NOTA N° 281 UME-OFIHySG-OFA-GRPR-ESSALUD-2024	Fecha de recepción	21.08.2024			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión	28.08.2024	De oficio	x	Con motivo de observaciones	X	
			Fecha de la tercera versión	04.11.2024	De oficio	-	Con motivo de observaciones	x	
			Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
			Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO		X		
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO		X		
			Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO		X		
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
	1	1	1	CORREO ELECTRONICO	27.08.2024				
SE SOLICITO CONSIDERAR EL PLAZO DE ENTREGA OFERTADO POR EL PROVEEDOR AHSECO PERU SA									
	1	3	3	CORREO ELECTRONICO DE FECHA 30.10.2024	30.10.2024	-	-	-	
SE SOLICITO CONSIDERAR E INCLUIR EL SISTEMA DE CONTRATACION, PENALIDADES APLICABLES Y ADECUAR LO REFERENTE A LA EXPERIENCIA DEL POSTOR PARA LA MYPEs									



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	1 ✓	1 ✓	NOTA 4067-OFIHySG-OFA-GRPR-ESSALUD-2024	28.08.2024 ✓	-	-	-
SE CONSIDERO EL PLAZO DE ENTREGA OFERTADO POR EL PROVEEDOR AHSECO PERU SA							
1	3 ✓	3 ✓	NOTA 5037-OFIHySG-OFA-GRPR-ESSALUD-2024	04.11.2024 ✓	-	-	-
SE INCLUYO EL SISTEMA DE CONTRATACION, PENALIDADES APLICABLES Y SE ADECUO LO REFERENTE A LA EXPERIENCIA DEL POSTOR PARA LA MYPES							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	SEGÚN LO MENCIONADO EN EL NUMERAL PRECEDENTE, SE CONSIDERO EL PLAZO DE ENTREGA OFERTADO POR EL PROVEEDOR AHSECO PERU SA, SE ACTUALIZARON LAS CANTIDADES SOLICITADAS, SE INCLUYO EL SISTEMA DE CONTRATACION, PENALIDADES APLICABLES Y SE ADECUO LO REFERENTE A LA EXPERIENCIA DEL POSTOR PARA LA MYPES

3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO				
3.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	21.08.2024 ✓	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	11.11.2024 ✓	
3.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X ✓	NO	
3.3 PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X ✓	NO	
3.4 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X
3.5 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.				
3.6 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.				

4	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> <p>ESSALUD RED PRESTACIONAL REBAOLATI</p> <p>Ing. Verónica Espejo Cárdenas</p> <p>Jefe de la Unidad de Programación</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>ESSALUD RED PRESTACIONAL REBAOLATI</p> <p>Lic. Augusto M. Cabero Rojas</p> <p>Jefe de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial</p> </div> </div> <p>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>
----------	--