

EVALUACIÓN TÉCNICA - ANEXO 02
CONCURSO PÚBLICO Nº 014-2023-MTC/21

CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EMP. PE-3 S (TALAVERA) - OMACA - OCOBAMBA - ROCCHAC - ONGOY - HUACCANA - MARAMORA - PULCAY L.D. AYACUCHO (CCANCHY, AY-102 A CHUNGUI) EN LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC.

P O S T O R	POSTORES		EVALUACIÓN TÉCNICA								PUNTAJ E Técnico	a) Descripción del plan de trabajo.	b) Cuadro de gestión de recursos (personal, materiales, equipos).	c) Relación de actividades generales (considerados en los términos de referencia),	d) Matriz de asignación de responsabilidades de cumplimiento de las actividades establecidas	5. e) Programación de las actividades a desarrollar.		
	Razon Social	RUC	Experiencia del Postor en la Especialidad						Metodología Propuesta									
			Monto total acreditado S/.	2 V.R.	S/9,298,924.68		Puntaje											
				2.5 V.R.	S/11,623,655.85													
				3 V.R.	S/13,948,387.02													
				M >= 3 veces el valor referencial	M >= 3 veces el valor referencial y < 2.5 veces el valor referencial	M > 2.5 veces el valor referencial y < 2.0 veces el valor referencial												
				90	80	70												
2	CONSORCIO INTEGRAL APURIMAC		28,224,350.02	X			90	X		0	90.00	SI	SI	SI	SI	NO	No adjunta la programación PERT CPM de todas las actividades a desarrollar en el inicio, durante y posterior a la elaboración del estudio, estableciendo tiempos y/o duración en días, acorde a los términos de referencia.	
3	CONSORCIO VIAL METCARE		18,885,547.18	X			90	X		0	90.00	SI	SI	SI	SI	NO	No adjunta la programación PERT CPM de todas las actividades a desarrollar en el inicio, durante y posterior a la elaboración del estudio, estableciendo tiempos y/o duración en días, acorde a los términos de referencia.	
5	CONSORCIO VIAL AYACUCHO		15,455,219.19	X			90	X		0	90.00	SI	SI	SI	SI	NO	La programación GANTT y PERT CPM de todas las actividades a desarrollar en el inicio, durante y posterior a la elaboración del estudio, se encuentra ILEGIBLE	