

**FORMATO N° 2**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	27 DE SETIEMBRE DEL 2024						
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS						
1.3	OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORÍA EN GENERAL		CONSULTORÍA DE OBRA	X	
1.4	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN NICOLAS , DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH", CON CUI N° 2304026						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC		OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP		2304026				
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME 0001753-2024-MPHZ/GDUR/SGEO		Fecha de recepción		17 DE SETIEMBRE DEL 2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO	X		
		Documento que aprueba la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
	OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

**FORMATO N° 2**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

2.7	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							

RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
2.8	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones						
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones						
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones						
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones						

AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES	
Nº Item	Ajustes o modificaciones
2.9	

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL**

3.1	<b>SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL</b>			
	Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI	X	NO

**3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

3.2.1	<b>ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>																																																																																			
<b>DEL PROVEEDOR</b>																																																																																				
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																			
<b>DE LA ENTIDAD</b>																																																																																				
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																			
	<table border="1"> <tr> <th colspan="6">DESAGREGADO DE SUPERVISIÓN DE OBRA</th> </tr> <tr> <td colspan="2">PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN S/</td> <td colspan="4">1,862,033.14</td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>I. GASTOS FIJOS</b></td> </tr> <tr> <th>Item</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Tiempo (meses)</th> <th>Parcial</th> <th>Sub total</th> </tr> <tr> <td>01.</td> <td>Gastos por liquidación de obra</td> <td></td> <td></td> <td>S/</td> <td>3,200.00</td> </tr> <tr> <td>01.01</td> <td>Fotocopias</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>800.00</td> <td>800.00</td> </tr> <tr> <td>01.02</td> <td>Copias de Planos</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>400.00</td> <td>400.00</td> </tr> <tr> <td>01.03</td> <td>Elaboración de Liquidación de Supervisión</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>2,000.00</td> <td>2,000.00</td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>Gastos financieros</td> <td></td> <td></td> <td>S/</td> <td>1,025.00</td> </tr> <tr> <td>02.01</td> <td>Control, pruebas y ensayos de materiales</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>02.01.01</td> <td>- Verificación de Diseño de Mezcla</td> <td>2.00</td> <td>-</td> <td>250.00</td> <td>500.00</td> </tr> <tr> <td>02.01.02</td> <td>- Rotura de Probetas de Concreto</td> <td>15.00</td> <td>-</td> <td>35.00</td> <td>525.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>TOTAL GASTOS FIJOS (I)</b></td> <td><b>S/ 4,225.00</b></td> </tr> </table>						DESAGREGADO DE SUPERVISIÓN DE OBRA						PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN S/		1,862,033.14				<b>I. GASTOS FIJOS</b>						Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	Parcial	Sub total	01.	Gastos por liquidación de obra			S/	3,200.00	01.01	Fotocopias	-	-	800.00	800.00	01.02	Copias de Planos	-	-	400.00	400.00	01.03	Elaboración de Liquidación de Supervisión	-	-	2,000.00	2,000.00	02.	Gastos financieros			S/	1,025.00	02.01	Control, pruebas y ensayos de materiales					02.01.01	- Verificación de Diseño de Mezcla	2.00	-	250.00	500.00	02.01.02	- Rotura de Probetas de Concreto	15.00	-	35.00	525.00	<b>TOTAL GASTOS FIJOS (I)</b>					<b>S/ 4,225.00</b>
DESAGREGADO DE SUPERVISIÓN DE OBRA																																																																																				
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN S/		1,862,033.14																																																																																		
<b>I. GASTOS FIJOS</b>																																																																																				
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	Parcial	Sub total																																																																															
01.	Gastos por liquidación de obra			S/	3,200.00																																																																															
01.01	Fotocopias	-	-	800.00	800.00																																																																															
01.02	Copias de Planos	-	-	400.00	400.00																																																																															
01.03	Elaboración de Liquidación de Supervisión	-	-	2,000.00	2,000.00																																																																															
02.	Gastos financieros			S/	1,025.00																																																																															
02.01	Control, pruebas y ensayos de materiales																																																																																			
02.01.01	- Verificación de Diseño de Mezcla	2.00	-	250.00	500.00																																																																															
02.01.02	- Rotura de Probetas de Concreto	15.00	-	35.00	525.00																																																																															
<b>TOTAL GASTOS FIJOS (I)</b>					<b>S/ 4,225.00</b>																																																																															

**FORMATO N° 2**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

**II. GASTOS VARIABLES**

Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	Parcial	Sub total
<b>01.</b>	<b>Personal técnico administrativo</b>				<b>S/ 45,000.00</b>
01.01	Sueldos y beneficios				
01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	4.00	6,000.00	24,000.00
01.01.02	- Ingeniero Asistente de Supervisión	1.00	4.00	3,500.00	14,000.00
01.01.03	- Ingeniero Especialista de seguridad, salud ocupacional y medio ar	0.50	4.00	3,500.00	7,000.00
<b>02.</b>	<b>Materiales y otros</b>				<b>S/ 18,400.00</b>
02.01	Útiles de Escritorio y otros	1.00	4.00	400.00	1,600.00
02.02	Alquiler de Camioneta Inc. Chofer y Combustible	1.00	4.00	4200.00	16,800.00
<b>TOTAL GASTOS VARIABLES ( II )</b>					<b>S/ 63,400.00</b>
<b>COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN ( I ) + ( II )</b>					<b>S/ 67,625.00</b>
<b>TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA</b>					<b>S/ 67,625.00</b>


Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

<b>3.2.2</b>	<b>VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/. 67,625.00 (Sesenta y Siete Mil Seiscientos Veinticinco con 00/100 Soles)			

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

<b>4.1</b>	<b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	X	NO
De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los proveedores. De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto.				

<b>4.2</b>	<b>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO</b>	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.					

<b>5.</b>	 <div> FIRMA DIGITAL  Municipalidad Provincial de Huancayo </div> <div> Firmado digitalmente por:  PALMA ROJAS LUIS IGNACIO FIR  43105751 hard  Motivo: Soy el autor de este documento  Fecha: 27/09/2024 17:58:15-0500  Cargo: SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO </div>
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>	

**NOTA:** El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.