

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	7/11/2023					
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE OBRAS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE LA SUPERVISION DE OBRA: "INSTALACION DEL SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD NATIVA SÉPTIMO UNIDO SANTA FE DE AGUACHINI DEL DISTRITO PUERTO BERMÚDEZ, PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO" CUI N° 2235359					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	231					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2235359			
		Documento que declaró la viabilidad					
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 4737-2023-GRP-GGR--GRI/SGSO.		Fecha de recepción	29/11/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>2.7 REQUERIMIENTO</b>	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.
--------------------------	--

2.8

OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento

<b>3.</b>	<b>INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>
-----------	---

<b>3.1</b>	<b>SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>
------------	---

# **FORMATO** **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

## **3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

### **DEL PROVEEDOR**

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

### **DE LA ENTIDAD**

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES - SUPERVISION						
PROYECTO	REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO "INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL, EN LA COMUNIDAD NATIVA SEPTIMO UNIDO SANTA FE DE AGUACHINI, DEL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO"					
UBICACIÓN	PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO					
	Costo Directo:		\$/. 1,883,806.47	Nuevos Soles		
	Gasto Generales De Supervision		\$/. 106,429.74			
	Plazo de Ejecución:		4	Meses		
01.00.00	GASTOS GENERALES FIJOS					
ITEM	DESCRIPCION	Uad.	Cant.	INCID.	COSTO	PARCIAL TOTAL
01.01.00	GASTOS EN OFICINA CENTRAL, CAMPAMENTO					\$/. 1,200.00
	Alquiler de Oficina tecnica, administrativa, almacen	mes	4	1.00	150	600
	Alquiler de campamento	mes	4	1.00	150	600
SUB TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS						\$/. 1,200.00
02.00.00	GASTOS GENERALES VARIABLES					
ITEM	DESCRIPCION	Uad.	Cant.	INCID.	COSTO	PARCIAL TOTAL
02.01.00	GASTOS DIRECCION TECNICA					
	Personal Profesional					\$/. 92,500.00
	Ingeniero Supervisor Obra	Mes	4.00	1.00	6,125.00	26,900.00
	Ingeniero Asistente del Supervisor Obra	Mes	4.00	1.00	3,500.00	14,000.00
	Inq. Especialista de calidad	Mes	4.00	1.00	4,300.00	17,200.00
	Inq. Especialista ambiental	Mes	4.00	1.00	4,300.00	17,200.00
	Inq. Especialista en seguridad en obra y salud ocupacional	Mes	4.00	1.00	4,300.00	17,200.00
02.02.00	Utiles de Oficina y Mobiliarios					\$/. 9,229.74
	Utiles de Oficina y Dibujo + Copias Reproducciones e Impresiones + Material Fotografico + Materiales Funcionales de Topografia y Suelos	MES	1.00	4.00	700.00	2,800.00
	Mobiliario y Equipamiento	Glb	1.00	1.00	2,429.74	2,429.74
	Equipo de Computo (computadora, impresora y Plotter)	Glb	1.00	1.00	4,000.00	4,000.00
03.00.00	Liquidación de Obra	Glb				\$/. 3,500.00
SUB TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES						\$/. 105,229.74
TOTAL GASTOS GENERALES SUPERVISION (GASTOS FIJOS + GASTOS VARIABLES)						\$/. 106,429.74
UTILIDAD (5%)						\$/. 5,321.49
SUB TOTAL						\$/. 111,751.23
IGV (18%)						\$/. 20,115.22
COSTO TOTAL DE LA SUPERVISION DE OBRA						\$/. 131,866.45

## **3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA**

MONEDA

Nuevos Soles

Dólares

Otro:



Señalar otra moneda

MONTO

**\$/. 131,866.45 ( CIENTO TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 45/100 SOLES)**

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>				
<b>4.1</b>	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	24/11/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	29/11/2023
<b>4.2</b>	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	MASGO ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.C. - AGUIRRE TUCTO JAIME HUMBERTO - YABAR BECERRA WALTER			
<b>4.3</b>	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
<b>4.4</b>	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
<b>4.5</b>	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			
<b>5.</b>	 <b>GOBIERNO REGIONAL DE PASCO</b> DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO  <b>C.P.C. Gerber A. AMBROSIO RENTERA</b> DIRECTOR DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO			
	<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>			

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.