

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	27/08/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. JUAN VELASCO ALVARADO DISTRITO DE HUACHIS DE LA PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH. C.U.I 2625493.						
1.4	ACTIVIDAD DEL FONDO VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	No refiere el requerimiento						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	No corresponde					
		Documento que declaró la viabilidad	No corresponde					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME Nº 748-2024-DRBR-GDUR/MDHs		Fecha de recepción	5/08/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	De oficio	Con motivo de observaciones				
		Fecha de la tercera versión	De oficio	Con motivo de observaciones				
		Fecha de la cuarta versión	De oficio	Con motivo de observaciones				
		Fecha de la quinta versión	De oficio	Con motivo de observaciones				
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	NO		X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	NO		X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	NO		X			
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
	<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
	<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	Ninguna

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	No corresponde

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																													
<p align="center">VALOR REFERENCIAL PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN VELASCO ALVARADO EN EL DISTRITO DE HUACHIS, PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>UNIDAD</th> <th>CANTIDAD</th> <th>TIEMPO</th> <th>COSTO UNITARIO (S/)</th> <th>PARCIAL (S/)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PROFESIONALES ESPECIALISTAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S/ 103,999.00</td> </tr> <tr> <td>1.1</td> <td>JEFE DEL PROYECTO</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>15,000.00</td> <td>45,000.00</td> </tr> <tr> <td>1.2</td> <td>ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA Y/O DISEÑO ARQUITECTÓNICO</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>10,000.00</td> <td>30,000.00</td> </tr> <tr> <td>1.3</td> <td>ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>10,000.00</td> <td>30,000.00</td> </tr> <tr> <td>1.4</td> <td>ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>10,000.00</td> <td>20,000.00</td> </tr> <tr> <td>1.5</td> <td>ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>10,000.00</td> <td>20,000.00</td> </tr> <tr> <td>1.6</td> <td>ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>10,000.00</td> <td>20,000.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>TECNICOS ESPECIALISTAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S/ 36,000.00</td> </tr> <tr> <td>2.1</td> <td>ESPECIALISTAS CAD Y GIS</td> <td>MES</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>6,000.00</td> <td>36,000.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ESTUDIO TOPOGRAFICO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S/ 13,000.00</td> </tr> <tr> <td>3.1</td> <td>SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y COLOCADO DE 02 PUNTOS GEODESICOS</td> <td>GLB</td> <td>1</td> <td></td> <td>10,000.00</td> <td>10,000.00</td> </tr> <tr> <td>3.2</td> <td>INFORME TOPOGRAFICO</td> <td>GLB</td> <td>1</td> <td></td> <td>3,000.00</td> <td>3,000.00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CALIDAD DE AGUA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S/ 3,000.00</td> </tr> <tr> <td>4.1</td> <td>ANALISIS DE AGUA PARA CONCRETO</td> <td>GLB</td> <td>1</td> <td></td> <td>3,000.00</td> <td>3,000.00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNIA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S/ 13,500.00</td> </tr> <tr> <td>5.1</td> <td>APERTURA Y CIERRE DE CALICATAS</td> <td>UND</td> <td>3</td> <td></td> <td>1,000.00</td> <td>3,000.00</td> </tr> <tr> <td>5.2</td> <td>ANALISIS DE LABORATORIO</td> <td>UND</td> <td>3</td> <td></td> <td>1,000.00</td> <td>3,000.00</td> </tr> <tr> <td>5.3</td> <td>INFORME DE LABORATORIO</td> <td>UND</td> <td>1</td> <td></td> <td>2,500.00</td> <td>2,500.00</td> </tr> <tr> <td>5.4</td> <td>ESTUDIO DE CANTERAS</td> <td>UND</td> <td>1</td> <td></td> <td>5,000.00</td> <td>5,000.00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>IMPACTO AMBIENTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S/ 5,000.00</td> </tr> <tr> <td>6.1</td> <td>ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL</td> <td>GLB</td> <td>1</td> <td></td> <td>5,000.00</td> <td>5,000.00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>CRA Y/O PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S/ 8,500.00</td> </tr> <tr> <td>7.1</td> <td>CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS</td> <td>GLB</td> <td>1</td> <td></td> <td>3,500.00</td> <td>3,500.00</td> </tr> <tr> <td>7.2</td> <td>PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO</td> <td>GLB</td> <td>1</td> <td></td> <td>5,000.00</td> <td>5,000.00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>ESTUDIO DE ANALISIS DE RIESGO Y DESASTRES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S/ 3,000.00</td> </tr> <tr> <td>8.1</td> <td>ESTUDIO DE ANALISIS DE RIESGO Y DESASTRES</td> <td>GLB</td> <td>1</td> <td></td> <td>3,000.00</td> <td>3,000.00</td> </tr> </tbody> </table>		ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO	COSTO UNITARIO (S/)	PARCIAL (S/)	1	PROFESIONALES ESPECIALISTAS					S/ 103,999.00	1.1	JEFE DEL PROYECTO	MES	1	3	15,000.00	45,000.00	1.2	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA Y/O DISEÑO ARQUITECTÓNICO	MES	1	3	10,000.00	30,000.00	1.3	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	1	3	10,000.00	30,000.00	1.4	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	MES	1	2	10,000.00	20,000.00	1.5	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	MES	1	2	10,000.00	20,000.00	1.6	ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS	MES	1	2	10,000.00	20,000.00	2	TECNICOS ESPECIALISTAS					S/ 36,000.00	2.1	ESPECIALISTAS CAD Y GIS	MES	3	2	6,000.00	36,000.00	3	ESTUDIO TOPOGRAFICO					S/ 13,000.00	3.1	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y COLOCADO DE 02 PUNTOS GEODESICOS	GLB	1		10,000.00	10,000.00	3.2	INFORME TOPOGRAFICO	GLB	1		3,000.00	3,000.00	4	CALIDAD DE AGUA					S/ 3,000.00	4.1	ANALISIS DE AGUA PARA CONCRETO	GLB	1		3,000.00	3,000.00	5	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNIA					S/ 13,500.00	5.1	APERTURA Y CIERRE DE CALICATAS	UND	3		1,000.00	3,000.00	5.2	ANALISIS DE LABORATORIO	UND	3		1,000.00	3,000.00	5.3	INFORME DE LABORATORIO	UND	1		2,500.00	2,500.00	5.4	ESTUDIO DE CANTERAS	UND	1		5,000.00	5,000.00	6	IMPACTO AMBIENTAL					S/ 5,000.00	6.1	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	1		5,000.00	5,000.00	7	CRA Y/O PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO					S/ 8,500.00	7.1	CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS	GLB	1		3,500.00	3,500.00	7.2	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	GLB	1		5,000.00	5,000.00	8	ESTUDIO DE ANALISIS DE RIESGO Y DESASTRES					S/ 3,000.00	8.1	ESTUDIO DE ANALISIS DE RIESGO Y DESASTRES	GLB	1		3,000.00	3,000.00
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO	COSTO UNITARIO (S/)	PARCIAL (S/)																																																																																																																																																																																								
1	PROFESIONALES ESPECIALISTAS					S/ 103,999.00																																																																																																																																																																																								
1.1	JEFE DEL PROYECTO	MES	1	3	15,000.00	45,000.00																																																																																																																																																																																								
1.2	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA Y/O DISEÑO ARQUITECTÓNICO	MES	1	3	10,000.00	30,000.00																																																																																																																																																																																								
1.3	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	1	3	10,000.00	30,000.00																																																																																																																																																																																								
1.4	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	MES	1	2	10,000.00	20,000.00																																																																																																																																																																																								
1.5	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	MES	1	2	10,000.00	20,000.00																																																																																																																																																																																								
1.6	ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS	MES	1	2	10,000.00	20,000.00																																																																																																																																																																																								
2	TECNICOS ESPECIALISTAS					S/ 36,000.00																																																																																																																																																																																								
2.1	ESPECIALISTAS CAD Y GIS	MES	3	2	6,000.00	36,000.00																																																																																																																																																																																								
3	ESTUDIO TOPOGRAFICO					S/ 13,000.00																																																																																																																																																																																								
3.1	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y COLOCADO DE 02 PUNTOS GEODESICOS	GLB	1		10,000.00	10,000.00																																																																																																																																																																																								
3.2	INFORME TOPOGRAFICO	GLB	1		3,000.00	3,000.00																																																																																																																																																																																								
4	CALIDAD DE AGUA					S/ 3,000.00																																																																																																																																																																																								
4.1	ANALISIS DE AGUA PARA CONCRETO	GLB	1		3,000.00	3,000.00																																																																																																																																																																																								
5	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNIA					S/ 13,500.00																																																																																																																																																																																								
5.1	APERTURA Y CIERRE DE CALICATAS	UND	3		1,000.00	3,000.00																																																																																																																																																																																								
5.2	ANALISIS DE LABORATORIO	UND	3		1,000.00	3,000.00																																																																																																																																																																																								
5.3	INFORME DE LABORATORIO	UND	1		2,500.00	2,500.00																																																																																																																																																																																								
5.4	ESTUDIO DE CANTERAS	UND	1		5,000.00	5,000.00																																																																																																																																																																																								
6	IMPACTO AMBIENTAL					S/ 5,000.00																																																																																																																																																																																								
6.1	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	1		5,000.00	5,000.00																																																																																																																																																																																								
7	CRA Y/O PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO					S/ 8,500.00																																																																																																																																																																																								
7.1	CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS	GLB	1		3,500.00	3,500.00																																																																																																																																																																																								
7.2	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	GLB	1		5,000.00	5,000.00																																																																																																																																																																																								
8	ESTUDIO DE ANALISIS DE RIESGO Y DESASTRES					S/ 3,000.00																																																																																																																																																																																								
8.1	ESTUDIO DE ANALISIS DE RIESGO Y DESASTRES	GLB	1		3,000.00	3,000.00																																																																																																																																																																																								



**FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)**

#	GASTOS ADMINISTRATIVOS					S/ 53,482.25
3.1	UTILES DE OFICINA Y OTROS	GLB	1	1	7,500.00	7,500.00
3.2	IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	GLB	1	1	4,000.00	4,000.00
3.3	ESCANEO Y COPIAS EJEMPLARES DEL EXPEDIENTE TECNICO	LIND	1	1	10,000.00	10,000.00
3.4	ALQUILER DE MOVILIDAD INC CHOFER, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	MES	1	3	6,000.00	18,000.00
3.5	ALQUILER DE OFICINA PRINCIPAL	GLB	1	1	2,462.25	2,462.25
3.6	ALIMENTACION, HOSPEDAJE	GLB	1	1	3,000.00	3,000.00
3.7	LIQUIDACION DE CONSULTORIA DE OBRA	GLB	1	1	8,500.00	8,500.00
COSTO DIRECTO						S/ 399,462.25
UTILIDAD (10%)						S/ 39,946.23
SUB TOTAL						S/ 339,508.48
IMPUESTO IGV (18%)						S/ 59,491.53
VALOR REFERENCIAL						S/ 399,000.00

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 390, 000.00 (Trescientos Noventa Mil con 00/100 soles).				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	8/08/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	21/08/2024
--	-----------	---	------------

4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
---	----	---	----

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.

4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
--	----	----	---


De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.

4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
--	----	----	---

De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.

4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
--	----	----	---

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

<p align="center">  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS HUARI - ANCASH  C.P.C. NORMA ELIZABETH VELÁSQUEZ CHUMBES SUB GERENTE DE LOGISTICA </p>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.