

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORIA DE OBRAS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	24.06.2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION PARA EL SERVICIO PARA CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE MURUHUAY, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE TARMA - JUNIN"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE MURUHUAY, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE TARMA - JUNIN"						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	168-2024						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2225793					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO SNIP-03: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS, Fecha de la Declaración de Viabilidad: 10/11/2016					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N° 2086-2024-GRJ/GRI-SGE		Fecha de recepción	11.06.2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-	NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI	X	NO	-			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación	-		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia	-		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° ítem	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRAS)

N° Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR (MENOR PRECIO)

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD


N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE MURUHJAY, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE Tarma - JUNIN"

ESTRUCTURA DE COSTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UND	COSTO	COSTO PARCIAL	SUB TOTAL
1	PERSONAL PROFESIONAL					S/ 69,900.00
1.1	JEFE DE PROYECTO	7	MES	S/ 3,200.00	S/ 22,400.00	
1.2	ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE	5	MES	S/ 2,500.00	S/ 12,500.00	
1.3	ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE ALCANTARILLADO	5	MES	S/ 2,500.00	S/ 12,500.00	
1.4	ESPECIALISTA EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	3	MES	S/ 2,500.00	S/ 7,500.00	
1.5	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	3	MES	S/ 2,500.00	S/ 7,500.00	
1.6	ESPECIALISTA EN MECÁNICA DE SUELOS Y GEOTECNIA	3	MES	S/ 2,500.00	S/ 7,500.00	
2	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS					S/ 26,500.00
2.1	ESTUDIO TOPOGRAFICO	1	GLB	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	
2.2	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	1	GLB	S/ 4,200.00	S/ 4,200.00	
2.3	ESTUDIO DE CALIDAD DE AGUA	1	GLB	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	
2.4	ACREDITACION HIDRICA DE FUENTE DE AGUA	1	GLB	S/ 1,800.00	S/ 1,800.00	
2.5	CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS	1	GLB	S/ 4,500.00	S/ 4,500.00	
2.6	FICHA TECNICA AMBIENTAL	1	GLB	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	
2.7	PERMISOS ANTE EL ANA	1	GLB	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00	
2.8	ESTUDIO DE RIESGOS	1	GLB	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	
2.9	DISPONIBILIDAD DE TERRENOS	1	GLB	S/ 800.00	S/ 800.00	
2.10	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS	1	GLB	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	
A. COSTO DIRECTO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO						S/ 96,400.00
3	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO					S/ 12,604.07
3.1	COMPUTADORAS Y/O LAPTOPS	2	GLB	S/ 1,200.00	S/ 2,400.00	
3.2	PLOTTER A1	1	GLB	S/ 1,300.00	S/ 1,300.00	
3.3	IMPRESORA Y/O COPIADORAS	1	GLB	S/ 2,204.07	S/ 2,204.07	
3.4	ESTACIÓN TOTAL	1	GLB	S/ 1,600.00	S/ 1,600.00	
3.5	CAMIONETA 4X4	3	MES	S/ 1,700.00	S/ 5,100.00	
B. COSTO GASTOS GENERALES DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO						S/ 12,604.07
C. UTILIDAD (10.00% CD)						S/ 9,640.00
SUB TOTAL (A+B+C)						S/ 118,644.07
IGV (18.00%)						S/ 21,355.93
COSTO TOTAL DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO						S/ 140,000.00


Ing. FRANK GONZALES QUISPE
 DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORIA DE OBRAS)							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	-	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 140,000.00				
	EL DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COSTO FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION						
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
...							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		11.06.2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		20.06.2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO	-
	GIRASOL EIRL y MARCO ANTONIO AQUINO CLAUDIO						
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)			SI	-	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.						
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI	X	NO	
	** EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD. ** METODOLOGÍA PROPUESTA.						
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI	-	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.						
5.							
	ING. ELMER BUJAICO CCOICCA						
ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							