

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL CASERIO DE PAMPA DE ARENA, DISTRITO DE SANAGORAN - PROVINCIA SÁNCHEZ CARRIÓN - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, CUI 2196106.

Ruc/código : 20482244158

Fecha de envío : 30/11/2023

Nombre o Razón social : D.I.C. CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

Hora de envío : 20:32:40

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE EN LAS BASES EN EL NUMERAL 1.3 VALOR REFERENCIAL SE SEÑALA QUE LA FECHA DE CALCULO DEL VALOR REFERENCIAL ES AGOSTO DE 2023. SIN EMBARGO, EN LOS DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE TECNICO PUBLICADO EN EL SEACE, COMO EL PRESUPUESTO DE OBRA SE SEÑALA COMO FECHA 25/06/2023.

EN VIRTUD DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA, PRECISAR LA FECHA DE CALCULO DEL VALOR REFERENCIAL, A FIN DE INDUCIR A ERRORES A LOS POTENCIALES POSTORES

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 1.3 **Literal:** a **Página:** 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección ACLARA que la fecha del valor referencial es JUNIO, por lo cual se procederá a corregir en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Página 13.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL CASERIO DE PAMPA DE ARENA, DISTRITO DE SANAGORAN - PROVINCIA SÁNCHEZ CARRIÓN - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, CUI 2196106.

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20482244158 | Fecha de envío : | 30/11/2023 |
| Nombre o Razón social : | D.I.C. CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | Hora de envío : | 20:32:40 |

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE EN LA PAGINA 38 DE LAS BASES SE ESTE REQUIRIENDO COMO REQUISITO DE ADMISIBILIDAD LA PRESENTACION DE UNA DECLARACION JURADA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS, CONTRAVINIENDO EL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA QUE RIGE LA CONTRATACION PUBLICA, PUESTO QUE TODO REQUISITO DE ADMISIBILIDAD DE OFERTAS DEBE ESTAR SEÑALADO EN EL NUMERAL 2.2.1.1. DCOUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA, Y NO EN FORMA OCULTA EN EL REQUIERIMIENTO TECNICO MINIMO, ADEMAS DE SER ILEGAL SOLICITAR LA PRESENTACION DE ESTA DECLARACION JURADA, POR LO QUE SE SOLICITA SE SUPRIMA DE LAS BASES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.16 Literal: A Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

Del análisis del Comité de Selección se decido ACOGER la presente Observación, por lo cual se procederá a Corregir al momento de Integrar las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Página 38.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL CASERIO DE PAMPA DE ARENA, DISTRITO DE SANAGORAN - PROVINCIA SÁNCHEZ CARRIÓN - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, CUI 2196106.

Ruc/código : 20482244158

Nombre o Razón social : D.I.C. CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

Fecha de envío : 30/11/2023

Hora de envío : 20:32:40

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE EN FORMA POCO TRANSPARENTE Y CONTRAVINIENDO LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES SE ESTABLEZCA EN LA SECCION TRABAJOS DEFECTUOSOS MAL EJECUTADOS QUE: EL POSTOR DEBERA CONSIDERAR COMO MINIMO HASTA EL 90% EN LAS PARTIDAS, NO DEBERA REDUCIR LAS UTILIDADES, LOS GASTOS GENERALES FIJOS NO DEBERAN SER MODIFICADOS Y LOS GASTOS VARIABLES NO DEBEN SER MENOR AL 90% DEL EXPEDIENTE TECNICO" ASIMISMO, EN LA EXPERIENCIA DE LA ESPECIALIDAD SE DEBERA ACREDITAR COMO MINIMO EL 50% EN OBRAS SIMILARES EN ZONAS RURALES.

EN CUANTO, A LA OFERTA ECONOMICA, LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES SOLO HA ESTABLECIDO QUE ESTA SE DEBE ENCONTRAR DENTRO LOS LIMITES INFERIOR Y SUPERIOR, NO ESTABLECIENDO OTROS PARAMETROS. ESTABLECER OTRAS CONDICIONES SERA CAUSAL DE NULIDAD DEL PROCEDIMEINTO DE SELECCION CONFORME A LO RESUELTO EN DIVERSAS RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.

RESPECTO A LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD, VULNERA LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES POR CUANTO NO SE PERMITE ESTABLECER COMO OBRA SIMILAR A LUGAR DE EJECUCION Y TAMPOCO UN PORCENTAJE MINIMO PARA ACREDITAR. LA DEFINICION DE OBRA SIMILAR PARA LA EXPERIENCIA DEL POSTOR, DEBE SER ACREDITAR POR CADA OBRA QUE SE PRESENTE Y NO SOLO UN PORCENTAJE MINIMO, ADEMAS DICHA CONDICION DEBE SER ESTABLECIDA DE FORMA TRANSPARENTE EN LA SECCION CORRESPONDIENTE; ES DECIR EN EL NUMERAL B (PAGINA 49 DE LAS BASES)

POR LO QUE, SE SOLICITA SE SUPRIMA DE LAS BASES LAS CONDICIONES SEÑALADAS RESPECTO A LA OFRETA ECONOMICA Y LA EXPERIENCIA DEL POSTOR, POR CONTRAVENIR LAS NORMAS DE

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.16 Literal: A Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

Del análisis del Comité de Selección se decido ACOGER la presente Observación, por lo cual se procederá a Corregir al momento de Integrar las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Pagina 39.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL CASERIO DE PAMPA DE ARENA, DISTRITO DE SANAGORAN - PROVINCIA SÁNCHEZ CARRIÓN - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, CUI 2196106.

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20482244158 | Fecha de envío : | 30/11/2023 |
| Nombre o Razón social : | D.I.C. CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | Hora de envío : | 20:32:40 |

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE SE REQUIERA COMO PERSONAL CLAVE A 01 INGENIERO ASISTENTE DE RESIDENTE. DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LAS BASES ESTANDAR, ESTE PROFESIONAL NO CALIFICA COMO PERSONAL CLAVE, POR LO QUE SE SOLICITA SE SUPRIMA DE DICHA SECCION

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2.21 **Literal:** A **Página:** 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

BASES ESTANDAR

Análisis respecto de la consulta u observación:

Del análisis del Comité de Selección se decido ACOGER la presente Observación, por lo cual se procederá a Corregir al momento de Integrar las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Pagina 45 y 48.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL CASERIO DE PAMPA DE ARENA, DISTRITO DE SANAGORAN - PROVINCIA SÁNCHEZ CARRIÓN - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, CUI 2196106.

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20482244158 | Fecha de envío : | 30/11/2023 |
| Nombre o Razón social : | D.I.C. CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | Hora de envío : | 20:32:40 |

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE EN LA SECCION CONSORCIO EN LA PAGINA 47 SE REQUIERA QUE EN LA OFERTA SE PRESENTE EL CONTRATO DE CONSORCIO. DE CONFORMIDAD CON LAS BASES ESTANDAR, ESTE DOCUMENTO SE PRESENTA PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, EN LA OFERTA SE PRESENTA LA PROMESA DE CONSORCIO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2 **Literal:** A **Página:** 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

BASES ESTANDAR

Análisis respecto de la consulta u observación:

Del análisis del Comité de Selección se decido ACOGER la presente Observación, por lo cual se procederá a Corregir al momento de Integrar las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Página 47.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL CASERIO DE PAMPA DE ARENA, DISTRITO DE SANAGORAN - PROVINCIA SÁNCHEZ CARRIÓN - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, CUI 2196106.

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20482244158 | Fecha de envío : | 30/11/2023 |
| Nombre o Razón social : | D.I.C. CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | Hora de envío : | 20:32:40 |

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE EN LA PENALIDAD 12, SE HACE REFERENCIA AL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. SE SOLICITA SE ADECUE LA PENALIDAD

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.20 **Literal:** A **Página:** 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

BASES ESTANDAR

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección se decidió ACOGER la presente Observación, por lo cual se procederá a Corregir al momento de Integrar las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Página 42.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL CASERIO DE PAMPA DE ARENA, DISTRITO DE SANAGORAN - PROVINCIA SÁNCHEZ CARRIÓN - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, CUI 2196106.

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20482244158 | Fecha de envío : | 30/11/2023 |
| Nombre o Razón social : | D.I.C. CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | Hora de envío : | 20:32:40 |

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE EN LA PROFORMA DE CONTRATO CLAUSULA DECIMA TERCERA NO SE HA INCLUIDO LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, SIENDO CAUSAL DE NULIDAD SU NO INCLUSION, POR LO QUE SE SOLICITA SE INCLUYA

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 1 **Literal:** 1 **Página:** 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

BASES ESTANDAR

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección se decido ACOGER la presente Observación, por lo cual dicha información se incluirá al momento de formalizar el contrato correspondiente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguna

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL CASERIO DE PAMPA DE ARENA, DISTRITO DE SANAGORAN - PROVINCIA SÁNCHEZ CARRIÓN - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, CUI 2196106.

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20482244158 | Fecha de envío : | 30/11/2023 |
| Nombre o Razón social : | D.I.C. CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | Hora de envío : | 20:32:40 |

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

se observa que el presupuesto de obra incluye la partida plan de monitoreo arqueologico, sin embargo no se ha considerado en los gastos al personal que se encargara de la implementacion del referido plan; en este caso un personal especializado: Licenciado en Arqueología; conforme a la normas vigente del Ministerio de Cultura

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** 1 **Literal:** 1 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección ACLARA, que dentro de la Partida Plan de Monitoreo Arqueológico esta considerado el servicio del personal especializado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguna.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL CASERIO DE PAMPA DE ARENA, DISTRITO DE SANAGORAN - PROVINCIA SÁNCHEZ CARRIÓN - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, CUI 2196106.

Ruc/código : 20482244158

Nombre o Razón social : D.I.C. CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

Fecha de envío : 30/11/2023

Hora de envío : 20:32:40

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

se observa que el expediente tecnico publicado en el SEACE se encuentra incompleto, siendo causal de nulidad del procedimiento conforme lo señala la Subdireccion de Procesamiento de Riesgos de OSCE en su Informe de Supervision de Oficio N° D001650-2023-OSCE-SPRI al procedimiento de Adjudicación Simplificada - Ley 31728 N° 18-2023-MDE-CS-1 convocado por la Municipalidad Distrital de la Esperanza.

el artículo 41 del Reglamento y las Bases Estándar objeto de la presente contratación, establecen que las Entidad deben registrar obligatoriamente en el SEACE la versión digital del expediente técnico completo, conjuntamente con la convocatoria del procedimiento de selección.

Faltan los siguientes documentos:

- sustento del cálculo del costo hora ¿ hombre

Cotización de materiales.

¿ Cotización del costo hora - equipo o máquina

Cira y/o plan de monitoreo arqueológico.

memoria de calculo

estudio topografico

Plan de seguridad y salud en el trabajo

Estudio topográfico y de georeferenciación.

¿ Estudio de impacto ambiental.

¿ Estudio geológico.

¿ Estudio hidrológico

Estudio de canteras y fuentes de agua

Documentos necesarios que deben ser publicados en la convocatoria con la finalidad que los participantes puedan formular consultas y observaciones. Publicarlos con la integracion de bases contraviene la normativa de contrataciones y restringe que los participantes puedan formular consultas y observaciones, generando el riesgo que se contrate con un expediente tecnico deficiente.

Por lo que se solicita la nulidad del procedimeinto de seleccion, y se publique el Expediente Tecnico completo con la finalidad que los participantes pueda formular las consultas y observaciones correspondientes.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 1 **Literal:** 1 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación, agregando el link en las bases integradas, puesto que el Expediente técnico de Obra (ETO) se encuentra registrado como solicita el SEACE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Página 15.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL CASERIO DE PAMPA DE ARENA, DISTRITO DE SANAGORAN - PROVINCIA SÁNCHEZ CARRIÓN - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, CUI 2196106.

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20482244158 | Fecha de envío : | 30/11/2023 |
| Nombre o Razón social : | D.I.C. CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | Hora de envío : | 20:46:56 |

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE EN EL DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES (GASTOS FIJOS) EXISTE ERROR DE CALCULO DEL SENCICO. DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO ESTE VIENE A SER EL 0.2% PRESUPUESTO SIN IGV. SIN EMBARGO, SE APRECIA QUE SE HA CONSIDERADO EL MONTO DEL COSTO DIRECTO (S/ 1,512,313.28).

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** ET **Literal:** 1 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, ACOGE la observación, por lo cual se realizarán las correcciones correspondientes, las que se adjuntaran en las bases integradas en el enlace del expediente Técnico (Gastos Generales).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Página 15.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL CASERIO DE PAMPA DE ARENA, DISTRITO DE SANAGORAN - PROVINCIA SÁNCHEZ CARRIÓN - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, CUI 2196106.

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20482244158 | Fecha de envío : | 30/11/2023 |
| Nombre o Razón social : | D.I.C. CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | Hora de envío : | 20:46:56 |

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE EN EL DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES (GASTOS VARIABLES), SE HA CONSIDERADO LA REMUNERACION DE LOS GUARDIANES EL MONTO DE S/ 1,000.00 , SIENDO QUE REMUNERACION MINIMA ASCIENDE A S/1,025.00. CON LA FINALIDAD DE NO CONTRAVENIR LA LEGISLACION LABIRAL VIGENTE SE SOLICITA SE ADECUE LA REMUNERACION MINIMA DE LOS GUARDIANES

Acápite de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** ET **Literal:** 1 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, ACOGE la observación, por lo cual se realizarán las correcciones correspondientes, las que se adjuntaran en las bases integradas en el enlace del expediente Técnico (Gastos Generales).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Página 15.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL CASERIO DE PAMPA DE ARENA, DISTRITO DE SANAGORAN - PROVINCIA SÁNCHEZ CARRIÓN - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, CUI 2196106.

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20482244158 | Fecha de envío : | 30/11/2023 |
| Nombre o Razón social : | D.I.C. CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | Hora de envío : | 20:46:56 |

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE NO SE HA PUBLICADO EL SUSTENTO DE LOS CALCULOS DE LAS CARTAS FIANZA

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** ET **Literal:** 1 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, ACOGE la observación, por lo cual se realizarán las correcciones correspondientes, las que se adjuntaran en las bases integradas en el enlace del expediente Técnico (Gastos Generales).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Página 15.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL CASERIO DE PAMPA DE ARENA, DISTRITO DE SANAGORAN - PROVINCIA SÁNCHEZ CARRIÓN - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, CUI 2196106.

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20482244158 | Fecha de envío : | 30/11/2023 |
| Nombre o Razón social : | D.I.C. CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | Hora de envío : | 20:46:56 |

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE EL PRESUPUESTO DE OBRA NO SE EVIDENCIA LA INCLUSION DE ITF, CONAFOVICER

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** ET **Literal:** 1 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, ACOGE la observación, por lo cual se realizarán las correcciones correspondientes, las que se adjuntaran en las bases integradas en el enlace del expediente Técnico (Gastos Generales).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Página 15.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL CASERIO DE PAMPA DE ARENA, DISTRITO DE SANAGORAN - PROVINCIA SÁNCHEZ CARRIÓN - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, CUI 2196106.

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600364511 | Fecha de envío : | 30/11/2023 |
| Nombre o Razón social : | CORPORACIÓN JAROCA S.A.C. | Hora de envío : | 23:46:42 |

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

observamos que en requerimiento se indique que se debe adjuntar el contrato de consorcio, si ese documento se formaliza luego de la buena pro. se deberá suprimir.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 2.24 **Página:** 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Del análisis del Comité de Selección se decido ACOGER la presente Observación, por lo cual se procederá a Corregir al momento de Integrar las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Página 47.