

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	21/04/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA / SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE OBRAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA MICRO RED POZUZO DISTRITO DE POZUZO - PROVINCIA OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO, CON CUI N° 2232331						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	NO						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	145						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2232331					
		Documento que declaró la viabilidad	Informe Técnico N° 164-2012- G.R.PASCO/GRPPAT/SGPICTI-VSC-GAA / 05/11/2012					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 1262-2023-GRP- GGR-GRI/SGSO		Fecha de recepción	21/04/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							

Consignar una síntesis de las observaciones																																																																																																																																																																							
Consignar una síntesis de las observaciones																																																																																																																																																																							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA																																																																																																																																																																							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																																																																																
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																																																																																																																							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																																																						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																																																							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																																																																																																							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																																																																							
DEL PROVEEDOR																																																																																																																																																																							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																						
DE LA ENTIDAD																																																																																																																																																																							
Nº Item	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA MICRO RED POZUZO DISTRITO DE POZUZO-PROVINCIA DE OXAPAMPA DEPARTAMENTO DE PASCO" </div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>UND.</th> <th>CANT.</th> <th>TIEMPO (Meses)</th> <th>PRECIO UNITARIO</th> <th>SUB TOTAL S/.</th> <th>TOTAL (SOLES)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SUELDOS Y SALARIOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S/ 263,000.00</td> </tr> <tr> <td>1.1</td> <td>PERSONAL PROFESIONAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S/ 263,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ing. JEFE DE SUPERVISIÓN</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>7.00</td> <td>S/ 7,000.00</td> <td>S/ 49,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ing. ASISTENTE DE SUPERVISOR</td> <td>Mes</td> <td>6.00</td> <td>7.00</td> <td>S/ 4,000.00</td> <td>S/ 168,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ing. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS.</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>4.00</td> <td>S/ 4,000.00</td> <td>S/ 16,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ing. ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>4.00</td> <td>S/ 4,000.00</td> <td>S/ 16,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ing. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>7.00</td> <td>S/ 2,000.00</td> <td>S/ 14,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ALQUILERES Y SERVICIOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S/ 35,800.00</td> </tr> <tr> <td>2.1</td> <td>ALQUILERES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S/ 23,800.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>OFICINA</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>7.00</td> <td>S/ 300.00</td> <td>S/ 2,100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>EQUIPO DE COMPUTO</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>7.00</td> <td>S/ 100.00</td> <td>S/ 700.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>CAMIONETA PARA ESPECIALISTA INCL. CONDUCTOR</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>7.00</td> <td>S/ 3,000.00</td> <td>S/ 21,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.2</td> <td>SERVICIOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S/ 12,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ENSAYOS DE PRUEBAS DE CONCRETO (Resistencia a la Compresión)</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>6.00</td> <td>S/ 2,000.00</td> <td>S/ 12,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PASAJES, VIATICOS Y ALIMENTACIÓN</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S/ 4,026.00</td> </tr> <tr> <td>3.1</td> <td>PASAJES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S/ 526.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PASAJES TERRESTRES PROFESIONALES</td> <td>Viaje</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>S/ 526.00</td> <td>S/ 526.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.2</td> <td>VIATICOS Y ALIMENTACION</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S/ 3,500.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PROFESIONALES</td> <td>Viaje</td> <td>1.00</td> <td>7.00</td> <td>S/ 500.00</td> <td>S/ 3,500.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	TIEMPO (Meses)	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL S/.	TOTAL (SOLES)	1	SUELDOS Y SALARIOS						S/ 263,000.00	1.1	PERSONAL PROFESIONAL						S/ 263,000.00		Ing. JEFE DE SUPERVISIÓN	Mes	1.00	7.00	S/ 7,000.00	S/ 49,000.00			Ing. ASISTENTE DE SUPERVISOR	Mes	6.00	7.00	S/ 4,000.00	S/ 168,000.00			Ing. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS.	Mes	1.00	4.00	S/ 4,000.00	S/ 16,000.00			Ing. ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	Mes	1.00	4.00	S/ 4,000.00	S/ 16,000.00			Ing. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD	Mes	1.00	7.00	S/ 2,000.00	S/ 14,000.00		2	ALQUILERES Y SERVICIOS						S/ 35,800.00	2.1	ALQUILERES						S/ 23,800.00		OFICINA	Mes	1.00	7.00	S/ 300.00	S/ 2,100.00			EQUIPO DE COMPUTO	Mes	1.00	7.00	S/ 100.00	S/ 700.00			CAMIONETA PARA ESPECIALISTA INCL. CONDUCTOR	Mes	1.00	7.00	S/ 3,000.00	S/ 21,000.00		2.2	SERVICIOS						S/ 12,000.00		ENSAYOS DE PRUEBAS DE CONCRETO (Resistencia a la Compresión)	Mes	1.00	6.00	S/ 2,000.00	S/ 12,000.00		3	PASAJES, VIATICOS Y ALIMENTACIÓN						S/ 4,026.00	3.1	PASAJES						S/ 526.00		PASAJES TERRESTRES PROFESIONALES	Viaje	1.00	1.00	S/ 526.00	S/ 526.00		3.2	VIATICOS Y ALIMENTACION						S/ 3,500.00		PROFESIONALES	Viaje	1.00	7.00	S/ 500.00	S/ 3,500.00	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	TIEMPO (Meses)	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL S/.	TOTAL (SOLES)																																																																																																																																																																
1	SUELDOS Y SALARIOS						S/ 263,000.00																																																																																																																																																																
1.1	PERSONAL PROFESIONAL						S/ 263,000.00																																																																																																																																																																
	Ing. JEFE DE SUPERVISIÓN	Mes	1.00	7.00	S/ 7,000.00	S/ 49,000.00																																																																																																																																																																	
	Ing. ASISTENTE DE SUPERVISOR	Mes	6.00	7.00	S/ 4,000.00	S/ 168,000.00																																																																																																																																																																	
	Ing. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS.	Mes	1.00	4.00	S/ 4,000.00	S/ 16,000.00																																																																																																																																																																	
	Ing. ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	Mes	1.00	4.00	S/ 4,000.00	S/ 16,000.00																																																																																																																																																																	
	Ing. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD	Mes	1.00	7.00	S/ 2,000.00	S/ 14,000.00																																																																																																																																																																	
2	ALQUILERES Y SERVICIOS						S/ 35,800.00																																																																																																																																																																
2.1	ALQUILERES						S/ 23,800.00																																																																																																																																																																
	OFICINA	Mes	1.00	7.00	S/ 300.00	S/ 2,100.00																																																																																																																																																																	
	EQUIPO DE COMPUTO	Mes	1.00	7.00	S/ 100.00	S/ 700.00																																																																																																																																																																	
	CAMIONETA PARA ESPECIALISTA INCL. CONDUCTOR	Mes	1.00	7.00	S/ 3,000.00	S/ 21,000.00																																																																																																																																																																	
2.2	SERVICIOS						S/ 12,000.00																																																																																																																																																																
	ENSAYOS DE PRUEBAS DE CONCRETO (Resistencia a la Compresión)	Mes	1.00	6.00	S/ 2,000.00	S/ 12,000.00																																																																																																																																																																	
3	PASAJES, VIATICOS Y ALIMENTACIÓN						S/ 4,026.00																																																																																																																																																																
3.1	PASAJES						S/ 526.00																																																																																																																																																																
	PASAJES TERRESTRES PROFESIONALES	Viaje	1.00	1.00	S/ 526.00	S/ 526.00																																																																																																																																																																	
3.2	VIATICOS Y ALIMENTACION						S/ 3,500.00																																																																																																																																																																
	PROFESIONALES	Viaje	1.00	7.00	S/ 500.00	S/ 3,500.00																																																																																																																																																																	

4	MATERIALES, MOVILIARIOS Y UTILES DE OFICINA								
	MATERIALES							S/	7,700.00
	COPIAS E IMPRESIONES	Mes	1.00	7.00	S/	500.00	S/	3,500.00	
	MATERIALES DE OFICINA Y UTILES DE ESCRITORIO	Mes	1.00	7.00	S/	500.00	S/	3,500.00	
	MATERIALES FOTOGRAFICOS Y DE FILMACIÓN	Mes	1.00	7.00	S/	100.00	S/	700.00	
5	SEGUROS							S/	9,646.97
	ACCIDENTES DEL PERSONAL (2% DEL MONTO ASEGURADO)	Glb	1.00	1.00	S/	5,260.00	S/	5,260.00	
	RIESGOS DE INGENIERÍA (1% DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL)	Glb	1.00	1.00	S/	3,071.97	S/	3,071.97	
	RESPONSABILIDAD FRENTE A TERCEROS (0.5% DEL MONTO ASEGURADO)	Glb	1.00	1.00	S/	1,315.00	S/	1,315.00	
6	LIQUIDACIÓN DE OBRA							S/	3,463.23
	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA	Glb	1.00	1.00	S/	3,463.23	S/	3,463.23	
	COSTO DIRECTO DE LA SUPERVISIÓN							S/	323,636.21
	UTILIDAD (07.00%)							S/	22,654.53
	SUB TOTAL							S/	346,290.74
	IGV (18%)							S/	62,332.33
	TOTAL TARIFAS DE SUPERVISIÓN							S/	408,623.07

COSTO SUPERVISIÓN TARIFA (210 DÍAS CALENDARIOS)	
COSTO DIRECTO DE LA SUPERVISIÓN	S/ 329,172.97
UTILIDAD (07.00%)	S/ 22,412.11
SUB TOTAL	S/ 342,585.08
IGV (18%)	S/ 61,665.31
TOTAL TARIFAS DE SUPERVISIÓN	S/ 404,250.39

COSTO LIQUIDACIÓN SUMA ALZADA (90 DÍAS CALENDARIOS)	
COSTO DIRECTO LIQUIDACIÓN	S/ 3,463.23
UTILIDAD (07.00%)	S/ 242.43
SUB TOTAL	S/ 3,705.66
IGV (18%)	S/ 667.02
TOTAL SUMA ALZADA LIQUIDACIÓN	S/ 4,372.68

TOTAL POR SUPERVISIÓN: S/ 408,623.07

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 408,623.07 (CUATROCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES CON 07/100 SOLES)				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	12/04/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	12/04/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.	 GOBIERNO REGIONAL DE PASCO DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO  My Yenny IBARRA ESPINOZA DIRECTORA DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.