


FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	25/08/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESP. SIMÓN BOLÍVAR, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO", CON CUI 2553376.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0382 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	37						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2548079					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO Nº 07-A					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N°004116-2023-GRC/GRECYD	Fecha de recepción	24/05/2023			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-	NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI	-	NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación	-		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia	-		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO									
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento							
	1								
	2								
	3								
	4								
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL									
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS									
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
DEL PROVEEDOR									
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
	1	SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO							
DE LA ENTIDAD									
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
	1	SEGÚN ESTRUCTURA DE COSTOS DE LOS TDR							
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA									
	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	-	Otro:	Señalar otra moneda		
	MONTO	S/ 1,804,800.00 (UN MILLON OCHOCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 SOLES)							
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.									
SEGÚN ANEXO N°1 - ESTRUCTURA DE COSTOS									
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO									
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		25/05/2023		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			20/06/2023		
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO	-		
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>									
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI	-	NO	X		
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>									
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI	-	NO	X		
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>									
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI	-	NO	X		
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>									
<div style="text-align: center;">  <p>GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO</p> <p>HIROMI ZUNIGA JAUREGUI</p> <p>Jefa de la Oficina de Registro de Contratos - CALLAO</p> </div>									
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES									
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.									

ANEXO 1 : ESTRUCTURA DE COSTOS

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESP. SIMÓN BOLÍVAR, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO", CON CUI 2553376.

ENTIDAD	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE
UBICACIÓN	
PLAZO DE EJECUCION	150 DIAS
SISTEMA DE CONTRATACION	A ZUMA ALZADA


ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	% PARTICIPACION	PLAZO	COSTO MENSUAL	MONTO	
							PARCIAL	TOTALS/.
1	RECURSOS HUMANOS							S/ 695,000.00
1.1	JEFE DE PROYECTO	MES	1.00	100%	5.00	S/ 18,000.00	S/ 90,000.00	
1.2	ESPECIALISTA PRINCIPAL EN ARQUITECTURA	MES	1.00	100%	5.00	S/ 15,000.00	S/ 75,000.00	
1.3	ESPECIALISTA PRINCIPAL EN ESTRUCTURAS	MES	1.00	100%	5.00	S/ 15,000.00	S/ 75,000.00	
1.4	ESPECIALISTA PRINCIPAL EN INSTALACIONES ELECTRICAS	MES	1.00	100%	5.00	S/ 13,000.00	S/ 65,000.00	
1.5	ESPECIALISTA PRINCIPAL EN INSTALACIONES SANITARIAS	MES	1.00	100%	5.00	S/ 13,000.00	S/ 65,000.00	
1.6	ESPECIALISTA PRINCIPAL EN COORDINACION DE INTERFERENCIAS	MES	1.00	100%	5.00	S/ 13,000.00	S/ 65,000.00	
1.7	ESPECIALISTA PRINCIPAL EN INSTALACIONES MECANICAS	MES	1.00	100%	5.00	S/ 13,000.00	S/ 65,000.00	
1.8	ESPECIALISTA PRINCIPAL EN COMUNICACIONES	MES	1.00	100%	5.00	S/ 13,000.00	S/ 65,000.00	
1.9	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD	MES	1.00	100%	5.00	S/ 13,000.00	S/ 65,000.00	
1.10	ESPECIALISTA PRINCIPAL DE COSTO, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION	MES	1.00	100%	5.00	S/ 13,000.00	S/ 65,000.00	
2	PERSONAL DE APOYO							S/ 90,000.00
2.1	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	MES	1.00	75%	4.00	S/ 9,500.00	S/ 28,500.00	
2.2	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	1.00	75%	4.00	S/ 9,500.00	S/ 28,500.00	
2.3	ESPECIALISTA EN MODELAMIENTO 3D Y 2D	MES	1.00	75%	4.00	S/ 9,500.00	S/ 28,500.00	
2.4	SECRETARIA	MES	1.00	75%	4.00	S/ 1,500.00	S/ 4,500.00	
3	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS							S/ 250,000.00
3.1	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	GLB	1.00	100%	-	S/ 75,000.00	S/ 75,000.00	
3.2	ESTUDIO TOPOGRAFICO	GLB	1.00	100%	-	S/ 75,000.00	S/ 75,000.00	
3.3	EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL (EIA) Y DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE (DME):	GLB	1.00	100%	-	S/ 50,000.00	S/ 50,000.00	
3.4	OTROS ESTUDIOS			100%	-	S/ 50,000.00	S/ 50,000.00	
4	SEGUROS							S/ 15,000.00
4.1	SCTR (SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO Y RIESGO)	GLB	1.00	100%	2.00	S/ 15,000.00	S/ 15,000.00	
COSTO DIRECTO							S/ 1,050,000.00	
GASTOS GENERALES							S/ 318,000.00	
UTILIDAD							S/ 161,491.53	
TOTAL PARCIAL							S/ 1,529,491.53	
I.G.V.							S/ 275,308.47	
COSTO TOTAL							S/ 1,804,800.00	

GASTOS GENERALES DEL VALOR REFERENCIAL

ENTIDAD	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE
UBICACIÓN	
PLAZO DE EJECUCION	150 DIAS
SISTEMA DE CONTRATACION	A ZUMA ALZADA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	% PARTICIPACION	PLAZO	COSTO MENSUAL	MONTO	
							PARCIAL	TOTALS/.
1	UTILES DE OFICINA							S/ 200,000.00
1.1	PAPELERIA	GLB	1.00	100%	1.00	S/ 100,000.00	S/ 100,000.00	
1.2	UTILES DE DIBUJO+CD+PIONNER	GLB	1.00	100%	1.00	S/ 25,000.00	S/ 25,000.00	
1.3	COPIAS E IMPRESIONES, TONER	GLB	1.00	100%	1.00	S/ 50,000.00	S/ 50,000.00	
1.4	PLOTEOS DE PLANOS	GLB	1.00	100%	1.00	S/ 25,000.00	S/ 25,000.00	
2	SERVICIO							S/ 118,000.00
2.1	OFICINA IMPLEMENTARIA	GLB	1.00	100%	5.00	S/ 8,000.00	S/ 40,000.00	
2.2	ELECTRICIDAD	GLB	1.00	100%	5.00	S/ 3,000.00	S/ 15,000.00	
2.3	TELEFONO-FAX	GLB	1.00	100%	5.00	S/ 1,000.00	S/ 5,000.00	
2.4	MOVILIDAD	GLB	1.00	100%	5.00	S/ 3,000.00	S/ 15,000.00	
2.5	TRAMITES MUNICIPALES	GLB	1.00	100%	1.00	S/ 20,000.00	S/ 20,000.00	
2.6	GASTOS NOTARIALES	GLB	1.00	100%	1.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	
2.7	OTROS GASTOS	GLB	1.00	100%	1.00	S/ 15,000.00	S/ 15,000.00	
TOTAL DE GASTOS GENERALES							S/ 318,000.00	

(*) Incluye: Parametros Urbanisticos, Derechos Administrativos y de Revision para Anteproyecto y Licencia de Edificacion.





MEGA CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.R.L.

CONSTRUCCIÓN - TOPOGRAFIA - CONSULTORIA
FLETE TERRESTRE - ALQUILER DE MAQUINARIA
R.U.C. 20530585078

VALOR REFERENCIAL DEL ESTUDIO

(DETERMINADO POR EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA UNIDAD DE PROGRAMACION Y VALOR ESTIMADO)

ESTUDIO DEFINITIVO

"AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESP.
SIMÓN BOLIVAR DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL
CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO", CON CUI 2553376.

UBICACIÓN

FECHA DE VALOR REFERENCIAL

Jun-23

PLAZO DE EJECUCION

150 DIAS

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	% PARTICIPACION	PLAZO	COSTO MENSUAL	MONTO	
							PARCIAL	TOTALS/
1	RECURSOS HUMANOS							S/ 695,000.00
1.1	JEFE DE PROYECTO	MES	1.00	100%	5.00	S/ 18,000.00	S/ 36,000.00	
1.2	ESPECIALISTA PRINCIPAL EN ARQUITECTURA	MES	1.00	100%	5.00	S/ 15,000.00	S/ 75,000.00	
1.3	ESPECIALISTA PRINCIPAL EN ESTRUCTURAS	MES	1.00	100%	5.00	S/ 15,000.00	S/ 75,000.00	
1.4	ESPECIALISTA PRINCIPAL EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	MES	1.00	100%	5.00	S/ 13,000.00	S/ 65,000.00	
1.5	ESPECIALISTA PRINCIPAL EN INSTALACIONES SANITARIAS	MES	1.00	100%	5.00	S/ 13,000.00	S/ 65,000.00	
1.6	ESPECIALISTA PRINCIPAL EN COORDINACION DE INTERFERENCIAS	MES	1.00	100%	5.00	S/ 13,000.00	S/ 65,000.00	
1.7	ESPECIALISTA PRINCIPAL EN INSTALACIONES MECANICAS	MES	1.00	100%	5.00	S/ 13,000.00	S/ 65,000.00	
1.8	ESPECIALISTA PRINCIPAL EN COMUNICACIONES	MES	1.00	100%	5.00	S/ 13,000.00	S/ 65,000.00	
1.9	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD	MES	1.00	100%	5.00	S/ 13,000.00	S/ 65,000.00	
1.10	ESPECIALISTA PRINCIPAL DE COSTO, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION	MES	1.00	100%	5.00	S/ 13,000.00	S/ 65,000.00	
2	PERSONAL DE APOYO							S/ 90,000.00
2.1	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	MES	1.00	75%	4.00	S/ 9,500.00	S/ 28,500.00	
2.2	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	1.00	75%	4.00	S/ 9,500.00	S/ 28,500.00	
2.3	ESPECIALISTA EN MODELAMIENTO 3D Y 2D	MES	1.00	75%	4.00	S/ 9,500.00	S/ 28,500.00	
2.4	SECRETARIA	MES	1.00	75%	4.00	S/ 1,500.00	S/ 4,500.00	
3	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS							S/ 250,000.00
3.1	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	GLB	1.00	100%	-	S/ 75,000.00	S/ 75,000.00	
3.2	ESTUDIO TOPOGRAFICO	GLB	1.00	100%	-	S/ 75,000.00	S/ 75,000.00	
3.3	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) Y DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE (DME)	GLB	1.00	100%	-	S/ 50,000.00	S/ 50,000.00	
3.4	OTROS ESTUDIOS			100%	-	S/ 50,000.00	S/ 50,000.00	
4	SEGUROS							S/ 15,000.00
4.1	SECTE (SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO Y RIESGO)	GLB	1.00	100%	2.00	S/ 15,000.00	S/ 15,000.00	
COSTO DIRECTO								S/ 1,050,000.00
GASTOS GENERALES								S/ 318,000.00
UTILIDAD								S/ 161,461.53
TOTAL PARCIAL								S/ 1,529,461.53
I.G.V.								S/ 275,368.47
COSTO TOTAL								S/ 1,804,830.00

MEGACONS S.R.L.

Will Babini Figueroa Rueda
Figueroa Rueda Will
GERENTE GENERAL

Will Babini Figueroa Rueda



MEGA CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.R.L.

CONSTRUCCIÓN - TOPOGRAFIA - CONSULTORIA
FLETE TERRESTRE - ALQUILER DE MAQUINARIA
R.U.C. 20530585078

GASTOS GENERALES DEL VALOR REFERENCIAL

ESTUDIO DEFINITIVO

"AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESP,
SIMÓN BOLÍVAR DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL
CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO", CON CUI 2553376.

UBICACIÓN

FECHA DE VALOR REFERENCIAL

Jun-23

PLAZO DE EJECUCION

150 DIAS

DESCRIPCION	CANTIDAD	TIEMPO PARCIAL	PERIODO MESES	COSTO MENSUAL	MONTO	
					PARCIAL	TOTALS/.
UTILES DE OFICINA	GLOBAL	100%	1.00	S/ 100,000.00	S/ 100,000.00	S/ 100,000.00
PAPELERIA	GLOBAL	100%	1.00	S/ 25,000.00	S/ 25,000.00	S/ 25,000.00
UTILES DE DIBUJO+CD+PIONNER	GLOBAL	100%	1.00	S/ 50,000.00	S/ 50,000.00	S/ 50,000.00
COPIAS E IMPRESIONES, TONER	GLOBAL	100%	1.00	S/ 25,000.00	S/ 25,000.00	S/ 25,000.00
PLOTEOS DE PLANOS	GLOBAL	100%	1.00	S/ 25,000.00	S/ 25,000.00	S/ 25,000.00
SERVICIO	1.00	100%	5.00	S/ 8,000.00	S/ 40,000.00	S/ 40,000.00
OFICINA IMPLEMENTARIA	1.00	100%	5.00	S/ 3,000.00	S/ 15,000.00	S/ 15,000.00
ELECTRICIDAD	1.00	100%	5.00	S/ 1,000.00	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00
TELEFONO-FAX	1.00	100%	5.00	S/ 3,000.00	S/ 15,000.00	S/ 15,000.00
MOVILIDAD	GLOBAL	100%	5.00	S/ 3,000.00	S/ 15,000.00	S/ 15,000.00
TRAMITES MUNICIPALES	GLOBAL	100%	1.00	S/ 20,000.00	S/ 20,000.00	S/ 20,000.00
GASTOS NOTARIALES	GLOBAL	100%	1.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00
OTROS GASTOS	GLOBAL	100%	1.00	S/ 15,000.00	S/ 15,000.00	S/ 15,000.00
TOTAL DE GASTOS GENERALES					S/	318,000.00

(*) Incluye: Parametros Urbanísticos, Derechos Administrativos y de Revision para Anteproyecto y Licencia de Edificación.

MEGACONS S.R.L.
Will Babini
Figueroa Rueda Will
GERENTE GENERAL
Will Babini Figueroa Rueda



**GOBIERNO
REGIONAL
DEL CALLAO**

**GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES**



Firmado digitalmente por
ZECEVICH ARRIAGA Christopher
FAU 20505703654 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.05.2023 16:20:12 -05:00

ESTRUCTURA DE COSTOS

ENTIDAD	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE
UBICACIÓN	
PLAZO DE EJECUCION	150 DIAS
SISTEMA DE CONTRATACION	A SUMA ALZADA

DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	% PARTICIPACION	PLAZO	COSTO MENSUAL	MONTO	
						PARCIAL	TOTALS/.
1. RECURSOS HUMANOS							S/
							-
JEFE DE PROYECTO	MES	1.00	100%	5.00	S/	S/	
					-	-	
ESPECIALISTA PRINCIPAL EN ARQUITECTURA	MES	1.00	100%	5.00	S/	S/	
					-	-	
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA PRINCIPAL EN ESTRUCTURAS	MES	1.00	100%	5.00	S/	S/	
					-	-	
ESPECIALISTA PRINCIPAL DE INSTALACIONES ELECTRICAS	MES	1.00	100%	5.00	S/	S/	
					-	-	
ESPECIALISTA PRINCIPAL DE INSTALACIONES SANITARIAS	MES	1.00	100%	5.00	S/	S/	
					-	-	
ESPECIALISTA PRINCIPAL DE CORDINACIÓN DE INTERFENCIAS	MES	1.00	100%	5.00	S/	S/	
					-	-	
ESPECIALISTA PRINCIPAL DE INSTALACIONES MECANICAS	MES	1.00	100%	5.00	S/	S/	
					-	-	
ESPECIALISTA PRINCIPAL EN COMUNICACIONES	MES	1.00	100%	5.00	S/	S/	
					-	-	



**GOBIERNO
REGIONAL
DEL CALLAO**

**GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES**



Firmado digitalmente por
ZECEVICH ARRIAGA Christopher
FAU 2090570354 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.05.2023 18:20:18 -05:00

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD	MES	1.00	100%	5.00	S/ -	S/ -	
ESPECIALISTA PRINCIPAL DE COSTO, PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN	GLB.	1.00	100%	5.00	S/ -	S/ -	
2. PERSONAL DE APOYO							S/ -
ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	MES	1.00	75%	4.00	S/ -	S/ -	
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	1.00	75%	4.00	S/ -	S/ -	
ESPECIALISTA EN MODELAMIENTO 3D Y 2D	MES	1.00	75%	4.00	S/ -	S/ -	
SECRETARIA	MES	1.00	75%	4.00	S/ -	S/ -	
3. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS							S/ -
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	GLB	1.00	100%	-	S/ -	S/ -	
ESTUDIO TOPOGRAFICO	GLB	1.00	100%	-	S/ -	S/ -	
EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL (EIA) Y DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE (DME):	GLB	1.00	100%	-	S/ -	S/ -	
OTROS ESTUDIOS	GLB	1.00	100%	-	S/ -	S/ -	
4. SEGUROS							S/ -
SCTR (SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO Y RIESGO)	GLB	1.00	100%	-	S/ -	S/ -	



**GOBIERNO
REGIONAL
DEL CALLAO**

**GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES**



Firmado digitalmente por
ZECEVICH ARRIAGA Christopher
FAU 20505703554 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.05.2023 16:20:33 -05:00

GASTOS GENERALES DEL VALOR REFERENCIAL

ENTIDAD	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE
UBICACIÓN	
PLAZO DE EJECUCION	150 DIAS
SISTEMA DE CONTRATACION	A SUMA ALZADA

DESCRIPCION	UN D	CANTIDA D	% PARTICIPACIO N	PLAZ O	COST O MENS UAL	MONTO	
						PARC IAL	TOTA LSI.
UTILES DE OFICINA							S/ -
PAPELERIA	GLB	1.00	100%		S/ -	S/ -	
UTILES DE DIBUJO+CD+PIONNER	GLB	1.00	100%		S/ -	S/ -	
COPIAS E IMPRESIONES, TONER	GLB	1.00	100%		S/ -	S/ -	
PLOTEOS DE PLANOS	GLB	1.00	100%		S/ -	S/ -	
SERVICIO							S/ -
OFICINA IMPLEMENTARIA	ME S	1.00	100%	5.00	S/ -	S/ -	
ELECTRICIDAD	ME S	1.00	100%	5.00	S/ -	S/ -	
TELEFONO-FAX	ME S	1.00	100%	5.00	S/ -	S/ -	
MOVILIDAD	GLB	1.00	100%	5	S/ -	S/ -	



GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES



TRAMITES MUNICIPALES	GLB	1.00	100%	S/	S/
				-	-
GASTOS NOTARIALES	GLB	1	100%	S/	S/
				-	-
OTROS GASTOS	GLB	1.00	100%	S/	S/
				-	-
TOTAL, DE GASTOS GENERALES					
(*) Incluye: Parámetros Urbanísticos, Derechos Administrativos y de Revisión para Anteproyecto y Licencia de Edificación.					