

PROPUESTA ECONÓMICA

Consultora especializada para el Servicio de Supervisión del Estudio de Pre Inversión y Expediente Técnico de Obra del proyecto: "CREACIÓN DE NUEVOS ALIMENTADORES EN 22.9 KV –ALIMENTADOR A4822, A4827, A4821, TRAMOS SUB ESTACIÓN SATIPO – MAZAMARI, SUB ESTACIÓN SATIPO – SATIPO Y CC. TT. SATIPO - RÍO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO JUNÍN"



RAZÓN SOCIAL: STRALIS CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.

RUC: 20569082936

DESCRIPCIÓN			COSTO (S/)
I	SUMA ALZADA		224,036.00
	I.1	SUPERVISIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSION	93,746.04
	I.2	SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	90,072.87
	I.3	SUPERVISIÓN DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS	40,217.09
COSTO TOTAL SIN IGV (S/)			224,036.00
IGV (S/)			40,326.48
COSTO TOTAL INCLUIDO IGV (S/)			264,362.48

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Mediante la suscripción del presente documento declaro que cumplo con los términos de referencia y los requisitos de calificación descritos en el requerimiento y mediante el cual estoy presentando mi propuesta económica.


MARÍA HEREDIA VICTORIA
GERENTE
 **STRALIS**
M.A. NOMBRE Y SELLO
CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
REPRESENTANTE LEGAL

Consultora especializada para el Servicio de Supervisión del Estudio de Pre Inversión y Expediente Técnico de Obra del proyecto: "CREACIÓN DE NUEVOS ALIMENTADORES EN 22.9 KV –ALIMENTADOR A4822, A4827, A4821, TRAMOS SUB ESTACIÓN SATIPO – MAZAMARI, SUB ESTACIÓN SATIPO – SATIPO Y CC. TT. SATIPO - RÍO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO JUNÍN"

RAZÓN SOCIAL: STRALIS CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
RUC: 20569082936
TELÉFONO: 968687144
PERSONA DE CONTACTO: ING MARCO MARTINEZ MANTARI
CORREO ELECTRÓNICO: straliscgg@gmail.com

Provincia: Satipo
Departamento: Junín
Plazo: 222 DÍAS CALENDARIO

I.- PARTE SUMA ALZADA

A	ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN	Costo Unitario S/	Cant (Personal/E quipo)	Und	Cant	% Participación	COSTO TOTAL ÍTEM PAQUETE 01 (S/)
1.00	Personal Clave (Incluye honorarios, EPP, viáticos, seguro médico y de vida)						
1.01	Jefe de Supervisión	12,000.00	1.00	mes	3.33	100%	39,960.00
1.02	Especialista 1: Supervisor en formulación de Estudios de Pre Inversión	10,000.00	1.00	mes	3.33	40%	13,320.00
1.03	Especialista 2:Supervisor BIM	10,000.00	1.00	mes	3.33	50%	16,650.00
	Costo Directo (S/)						69,930.00
	Gastos Generales (S/)						20,319.54
	- Gastos Fijos (S/)						6,075.78
	- Gastos Variables (S/)						14,243.76
	Utilidades (S/)						3,496.50
	Costo Total sin IGV (S/)						93,746.04
B	Expediente Técnico de Obra, incluye Est. Riesgos, Est. Coordinación de Protecciones, Plan de abandono, Expediente de concesión, Expediente de Consistencia	Costo Unitario S/	Cant (Personal/E quipo)	Und	Cant	% Participación	COSTO TOTAL ÍTEM PAQUETE 01 (S/)
1.00	Personal Profesional (Incluye honorarios, EPP, viáticos, seguro médico y de vida)						
1.01	Jefe de Supervisión	12,000.00	1.00	mes	4.07	100%	48,840.00
1.02	Especialista 2:Supervisor BIM	10,000.00	1.00	mes	3.67	50%	18,350.00
	Costo Directo (S/)						67,190.00
	Gastos Generales (S/)						19,523.37
	- Gastos Fijos (S/)						5,837.71
	- Gastos Variables (S/)						13,685.66
	Utilidades (S/)						3,359.50
	Costo Total sin IGV (S/)						90,072.87


MARÍA HEREDIA VICTORIA
GERENTE
 **STRALIS**
CONTRATISTAS GENERALES

C	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS	Costo Unitario S/	Cant (Personal/E quipo)	Und	Cant	COSTO TOTAL ÍTEM PAQUETE 01 (S/)
1.00	Revisión del Estudio Ambiental o Instrumento de Gestión Ambiental	10,000.00	1.00	Glb	1.00	10,000.00
2.00	Revisión del Expediente CIRA (incluye PEA de ser necesario) y/o por Infraestructura Preexistente	10,000.00	1.00	Glb	1.00	10,000.00
3.00	Revisión del Expediente de Disponibilidad de Terreno (Exp. Servidumbre)	10,000.00	1.00	Glb	1.00	10,000.00
Costo Directo (S/)						30,000.00
Gastos Generales (S/)						8,717.09
- Gastos Fijos (S/)						2,606.51
- Gastos Variables (S/)						6,110.58
Utilidades (S/)						1,500.00
Costo Total sin IGV (S/)						40,217.09

COSTO DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION (S/) sin IGV					93,746.04
COSTO DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA (S/) sin IGV					90,072.87
COSTO DE LOS ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS (S/) sin IGV					40,217.09
COSTO TOTAL (S/) sin IGV					224,036.00
COSTO TOTAL (S/) con IGV					264,362.48

Plazo de Ejecucion 222 d.c.
 Estudio de Pre Inversión 100 d.c.
 Expediente Técnico de Obra 110 d.c.
 Expediente de consistencia 12 d.c.
 El costo incluye, todos los costos tributos mpuestos, tasas, etc necesarios para cumplir el objetivo del servicio

Huancayo, 30 de Abril del 2024



 MARÍA HEREDIA VICTORIA
 GERENTE

 **STRALIS**
 CONTRATISTAS G.E.R.L.A.

Firma y Sello del Representante de la Empresa

PROPUESTA TECNICA	
Cumplimiento de Terminos de Referencia (Indicar SI o NO)	Cumplimiento de Requisitos de Calificación (Indicar SI o NO)
x	x

Consultora especializada para el Servicio de Supervisión del Estudio de Pre Inversión y Expediente Técnico de Obra del proyecto: "CREACIÓN DE NUEVOS ALIMENTADORES EN 22.9 KV –ALIMENTADOR A4822, A4827, A4821, TRAMOS SUB ESTACIÓN SATIPO – MAZAMARI, SUB ESTACIÓN SATIPO – SATIPO Y CC. TT. SATIPO - RÍO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO JUNÍN"

Plazo (días)	222.00
COSTO DIRECTO	
Elaboración de Estudio de Pre Inversión	69,930.00
Elaboración de Expediente Técnico de Obra	67,190.00
Estudios Complementarios	30,000.00
TOTAL COSTO DIRECTO	167,120.00
Gastos Generales Variables Directos	34,040.00
Gastos Generales Fijos Indirectos	14,520.00
Utilidades (5%)	8,356.00
Costo Total (CT) SIN IGV	224,036.00

20.37%

8.69%

Gastos Generales Variables Directos					
item	Descripción	unidad	Cant	pu estimado	Total S/.
1 Oficina empresa Consultora					34,040.00
	Alquiler de Computadoras	mes	7.40	1,000.00	7,400.00
	Alquiler Oficina (incluye escritorios y utiles de escritorio)	mes	7.40	3,000.00	22,200.00
	Comunicaciones (Internet, Red Privada movil, Servidor)	mes	7.40	600.00	4,440.00
2 Recursos					0.00
	Alquiler de (1) vehículo (Tracción doble), combustible, lubricante, mantenimiento (Incluye Chofer).	mes	1.50		0.00
Total Gastos Generales Variables Directos					34,040.00
					20.37%
Gastos Generales Indirectos					
item	Descripción	unidad	Cant	pu estimado	Total
1 Gastos Financieros					14,520.00
	Carta Fianza Fiel Cumplimiento	mes	9.40	600.00	5,640.00
	Póliza SCTR Pension y Salud y Accidentes personales	mes	7.40	600.00	4,440.00
	Póliza de Seguro Vida Ley	mes	7.40	600.00	4,440.00
Total General - GG Indirectos					14,520.00
					8.69%


 MARIA HEREDIA VICTORIA
 GERENTE
 **STRALIS**
 CONTRATISTAS GENERALES

PROPUESTA ECONÓMICA

Consultora especializada para el Servicio de Supervisión del Estudio de Pre Inversión y Expediente Técnico de Obra del proyecto: "CREACIÓN DE NUEVOS ALIMENTADORES EN 22.9 KV –ALIMENTADOR A4822, A4827, A4821, TRAMOS SUB ESTACIÓN SATIPO – MAZAMARI, SUB ESTACIÓN SATIPO – SATIPO Y CC. TT. SATIPO - RÍO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO JUNÍN"



RAZÓN SOCIAL: SIMON CCENTE ULIANOF

RUC: 10407718483

DESCRIPCIÓN			COSTO (S/)
I	SUMA ALZADA		221,386.01
	I.1	SUPERVISIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSION	94,330.51
	I.2	SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	90,634.45
	I.3	SUPERVISIÓN DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS	36,421.05
COSTO TOTAL SIN IGV (S/)			221,386.01
IGV (S/)			39,849.48
COSTO TOTAL INCLUIDO IGV (S/)			261,235.49

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Mediante la suscripción del presente documento declaro que cumplo con los términos de referencia y los requisitos de calificación descritos en el requerimiento y mediante el cual estoy presentando mi propuesta económica.

IMP. N. 25427
CONSULTOR REG. N. 137845
ING. ULIANOF SIMON CCENTE

FIRMA, NOMBRE Y SELLO
REPRESENTANTE LEGAL

COTIZACIÓN

Consultora especializada para el Servicio de Supervisión del Estudio de Pre Inversión y Expediente Técnico de Obra del proyecto: "CREACIÓN DE NUEVOS ALIMENTADORES EN 22.9 KV –ALIMENTADOR A4822, A4827, A4821, TRAMOS SUB ESTACIÓN SATIPO – MAZAMARI, SUB ESTACIÓN SATIPO – SATIPO Y CC. TT. SATIPO - RÍO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO JUNÍN"

RAZÓN SOCIAL: SIMON CCENTE ULIANOF

RUC: 10407718483

TELÉFONO: 988554427

PERSONA DE CONTACTO: ULIANOF SIMON CCENTE

CORREO ELECTRÓNICO: usccente@gmail.com

Provincia: Satipo

Departamento: Junín

Plazo: 222 DIAS CALENDARIO

I.- PARTE SUMA ALZADA

A	ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN	Costo Unitario S/	Cant (Personal/E quipo)	Und	Cant	% Participación	COSTO TOTAL ÍTEM PAQUETE 01 (S/)
1.00	Personal Clave (Incluye honorarios, EPP, viaticos, seguro médico y de vida)						
1.01	Jefe de Supervisión	12,000.00	1.00	mes	3.33	100%	39,960.00
1.02	Especialista 1: Supervisor en formulación de Estudios de Pre Inversión	10,000.00	1.00	mes	3.33	40%	13,320.00
1.03	Especialista 2:Supervisor BIM	10,000.00	1.00	mes	3.33	50%	16,650.00
	Costo Directo (S/)						69,930.00
	Gastos Generales (S/)						20,904.01
	- Gastos Fijos (S/)						7,899.72
	- Gastos Variables (S/)						13,004.29
	Utilidades (S/)						3,496.50
	Costo Total sin IGV (S/)						94,330.51
B	Expediente Técnico de Obra, incluye Est. Riesgos, Est. Coordinación de Protecciones, Plan de abandono, Expediente de concesión, Expediente de Consistencia	Costo Unitario S/	Cant (Personal/E quipo)	Und	Cant	% Participación	COSTO TOTAL ÍTEM PAQUETE 01 (S/)
1.00	Personal Profesional (Incluye honorarios, EPP, viaticos, seguro médico y de vida)						
1.01	Jefe de Supervisión	12,000.00	1.00	mes	4.07	100%	48,840.00
1.02	Especialista 2:Supervisor BIM	10,000.00	1.00	mes	3.67	50%	18,350.00
	Costo Directo (S/)						67,190.00
	Gastos Generales (S/)						20,084.95
	- Gastos Fijos (S/)						7,590.19
	- Gastos Variables (S/)						12,494.75
	Utilidades (S/)						3,359.50
	Costo Total sin IGV (S/)						90,634.45



CONSULTOR REG. N. 32421
 IUG. ULIANOF SIMON CCENTE

C	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS	Costo Unitario S/	Cant (Personal/E quipo)	Und	Cant	COSTO TOTAL ÍTEM PAQUETE 01 (S/)
1.00	Revisión del Estudio Ambiental o Instrumento de Gestión Ambiental	9,000.00	1.00	Glb	1.00	9,000.00
2.00	Revisión del Expediente CIRA (incluye PEA de ser necesario) y/o por Infraestructura Preexistente	9,000.00	1.00	Glb	1.00	9,000.00
3.00	Revisión del Expediente de Disponibilidad de Terreno (Exp. Servidumbre)	9,000.00	1.00	Glb	1.00	9,000.00
	Costo Directo (S/)					27,000.00
	Gastos Generales (S/)					8,071.05
	- Gastos Fijos (S/)					3,050.09
	- Gastos Variables (S/)					5,020.96
	Utilidades (S/)					1,350.00
	Costo Total sin IGV (S/)					36,421.05

COSTO DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION (S/) sin IGV						94,330.51
COSTO DELEXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA (S/) sin IGV						90,634.45
COSTO DE LOS ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS (S/.) sin IGV						36,421.05
COSTO TOTAL (S/) sin IGV						221,386.01
COSTO TOTAL (S/) con IGV						261,235.49

Plazo de Ejecucion	222 d.c.
Estudio de Pre Inversión	100 d.c.
Expediente Técnico de Obra	110 d.c.
Expediente de consistencia	12 d.c.
El costo incluye, todos los costos tributos mpuestos, tasas, etc necesarios para cumplir el objetivo del servicio	

Huancayo, 02 de mayo del 2024




PROPUESTA TECNICA	
Cumplimiento de Terminos de Referencia (Indicar SI o NO)	Cumplimiento de Requisitos de Calificación (Indicar SI o NO)
SI	SI


Firma y Sello del Representante de la Empresa

Consultora especializada para el Servicio de Supervisión del Estudio de Pre Inversión y Expediente Técnico de Obra del proyecto: "CREACIÓN DE NUEVOS ALIMENTADORES EN 22.9 KV –ALIMENTADOR A4822, A4827, A4821, TRAMOS SUB ESTACIÓN SATIPO – MAZAMARI, SUB ESTACIÓN SATIPO – SATIPO Y CC. TT. SATIPO - RÍO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO JUNÍN"

Plazo (días)	222.00
COSTO DIRECTO	
Elaboración de Estudio de Pre Inversión	69,930.00
Elaboración de Expediente Técnico de Obra	67,190.00
Estudios Complementarios	27,000.00
TOTAL COSTO DIRECTO	164,120.00
Gastos Generales Variables Directos	30,520.00
Gastos Generales Fijos Indirectos	18,540.00
Utilidades (5%)	8,206.00
Costo Total (CT) SIN IGV	221,386.00

18.60%
11.30%

Gastos Generales Variables Directos					
ítem	Descripción	unidad	Cant	pu estimado	Total S/.
1 Oficina empresa Consultora					17,020.00
	Alquiler de Computadoras	mes	7.40	1,000.00	7,400.00
	Alquiler Oficina (incluye escritorios y utiles de escritorio)	mes	7.40	1,000.00	7,400.00
	Comunicaciones (Internet, Red Privada movil, Servidor)	mes	7.40	300.00	2,220.00
2 Recursos					13,500.00
	Alquiler de (1) vehículo (Tracción doble), combustible, lubricante, mantenimiento (Incluye Chofer).	mes	1.50	9,000.00	13,500.00
Total Gastos Generales Variables Directos					30,520.00
					18.60%
Gastos Generales Indirectos					
ítem	Descripción	unidad	Cant	pu estimado	Total
1 Gastos Financieros					18,540.00
	Carta Fianza Fiel Cumplimiento	mes	9.40	1,500.00	14,100.00
	Póliza SCTR Pension y Salud y Accidentes personales	mes	7.40	300.00	2,220.00
	Póliza de Seguro Vida Ley	mes	7.40	300.00	2,220.00
Total General - GG Indirectos					18,540.00
					11.30%


 CIP N. 25421
 CONSULTOR REG. N. 37845
 ING. ULIANO SHON CCENTE