




FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	6/03/2019						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE CONSULTOR EXTERNO PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO RURAL EN LA LOCALIDAD DE ASTOBAMBA DEL DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION, PASCO"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	NO						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	10						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2464681					
		Documento que declaró la viabilidad	INFORME TECNICO OPI-MPDC					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 083-2023-SGEE/GOPYDU/MPDC/YHCA		Fecha de recepción	16/03/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							



FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS							
<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>							
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	ANEXO 1						
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	ANEXO 2						
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA							
MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda	
MONTO	S/ 159,996.00 (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 00/100 SOLES)						
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros del Proveedor ANEXO 1							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		30/03/2023		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		30/03/2023	
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO	
MICONSA S.A.C. 20610766413, CONSTRUCCION Y MULTISERVICIOS KALON 20610539654, PRADO ESTADA RAFAEL ORLANDO 10461470063							
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	 Municipalidad Provincial Darriel Alcides Carrión  Lic. Adm. RUBEN DARÍO BUENO REYES <small>.....</small> NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			



CONSTRUCCIONES Y MULTISERVICIOS KALON

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

ANEXO 1

CARTA N° 0012-2023-CMK-PASCO

A : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL ALCIDES CARRIÓN
ATENCIÓN : UNIDAD DE ADQUISICIONES
ASUNTO : PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN PARA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO RURAL EN LA LOCALIDAD DE ASTOBAMBA DEL DISTRITO DE YANAHUANCA - PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRIÓN - DEPARTAMENTO DE PASCO" CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2464681.
REFERENCIA : PEDIDO DE SERVICIO N°000786
FECHA : 30 DE MARZO DEL 2023

Expresando a usted mi cordial saludo y agradecimiento, hago presente mi propuesta económica para el pedido de servicio en Referencia.

ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	MONTO PARCIAL	MONTO TOTAL
1	PROFESIONAL - ESPECIALISTA					S/ 58,200.00
1.1	JEFE DE PROYECTOS	MES	2	S/ 5,000.00	S/ 10,000.00	
1.2	ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO	MES	3	S/ 4,000.00	S/ 12,000.00	
1.3	ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL	MES	3	S/ 4,000.00	S/ 12,000.00	
1.4	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	MES	2	S/ 3,200.00	S/ 6,400.00	
1.5	ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DE RIESGOS Y VULNERABILIDAD	MES	2	S/ 3,200.00	S/ 6,400.00	
1.6	ESPECIALISTA SOCIAL	MES	2	S/ 3,200.00	S/ 6,400.00	
2	MOVILIDAD Y EQUIPAMIENTO					S/ 22,530.00
2.1	EQUIPO TOPOGRÁFICO Y ACCESORIOS	UND	1	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	
2.2	CAMIONETA 4X4	MES	1	S/ 4,500.00	S/ 11,500.00	
2.3	EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESIONES Y COPIAS	GBL	1	S/ 3,030.00	S/ 3,030.00	
3	ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE					S/ 4,000.00
3.1	VIAJES DEL PERSONAL EN LA ZONA DE ESTUDIOS	UND	1	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	
4	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS					S/ 48,600.00
4.1	ESTUDIO TOPOGRÁFICO	UND	1	S/ 8,600.00	S/ 8,600.00	
4.2	ESTUDIO DE SUELOS	UND	1	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	
4.3	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	UND	1	S/ 9,000.00	S/ 9,000.00	
4.4	DISEÑO ESTRUCTURAL	UND	1	S/ 4,500.00	S/ 4,500.00	
4.5	PLAN PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO	UND	1	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	
4.6	ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y SISMICIDAD	UND	1	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	
4.7	TRÁMITES DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL	UND	1	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	
4.8	ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICA PLUVIAL	UND	1	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	
4.9	ESTUDIO SOCIAL	UND	1	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00	
5	COSTO DIRECTO					S/ 133,330.00
6	GASTOS GENERALES	10%				S/ 13,333.00
7	UTILIDADES	10%				S/ 13,333.00
MONTO TOTAL DEL EXPEDIENTE						S/ 159,996.00

Atentamente:

CONSTRUCCIONES Y MULTISERVICIOS
KALON E.I.R.L.

Ing. Robinson R. QUIQUIA CONDOR
GERENTE GENERAL

ANEXO 02

[illegible]