

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>																																				
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		26/03/2024																																		
1.2 DEPENDENCIA USUARIA		GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL																																		
1.3 DENOMINACIÓN DE LA OBRA		CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA NO PIP (PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA), IOARR: RENOVACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA, RESERVOIRIO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN; REPARACIÓN DE LÍNEA DE ADUCCIÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA GOÑOJ PUQUIO, LOCALIDAD DE PUMAHUASI, DISTRITO DE SIHUAS, PROVINCIA SIHUAS, DEPARTAMENTO ANCASH, CON CUI N° 2564767																																		
1.4 N° DE REFERENCIA DEL PAC		5																																		
1.5 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA				SI		X		NO																												
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	CUI	2564767		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública																																
	NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado				Perfil		Factibilidad																												
		Elaborado por				Aprobado por																														
		Documento de aprobación				Fecha de aprobación																														
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA</b>																																				
2.1 SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN		OBRA TOTAL		X		ETAPA		TRAMO																												
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo																																		
2.2 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES				SI				NO X																												
2.3 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)		PLAZO DE EJECUCIÓN		30 días calendario.																																
		RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO																																		
		<b>A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO</b>																																		
		Requisitos:																																		
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ÍTEM</th> <th>CANTIDAD</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>1.00</td> <td>ESTACION TOTAL INCLUYE ACCESORIOS</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>1.00</td> <td>MAQUINA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA 2500W, 220V</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>1.00</td> <td>BALDE PARA PRUEBA HIDROSTATICA INCLUYE ACCESORIOS</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>1.00</td> <td>PLANCHA COMPACTADORA 5.50 HP</td> </tr> <tr> <td>05</td> <td>1.00</td> <td>MARTILLO DEMOLEDOR HEXAGONAL DE 1-1/8" 30KG 2100W</td> </tr> <tr> <td>06</td> <td>1.00</td> <td>EQUIPO DE SOLDADURA</td> </tr> <tr> <td>07</td> <td>1.00</td> <td>VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2"</td> </tr> <tr> <td>08</td> <td>1.00</td> <td>MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 - 11p3</td> </tr> </tbody> </table>								ÍTEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	01	1.00	ESTACION TOTAL INCLUYE ACCESORIOS	02	1.00	MAQUINA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA 2500W, 220V	03	1.00	BALDE PARA PRUEBA HIDROSTATICA INCLUYE ACCESORIOS	04	1.00	PLANCHA COMPACTADORA 5.50 HP	05	1.00	MARTILLO DEMOLEDOR HEXAGONAL DE 1-1/8" 30KG 2100W	06	1.00	EQUIPO DE SOLDADURA	07	1.00	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2"	08	1.00	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 - 11p3
		ÍTEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN																																
		01	1.00	ESTACION TOTAL INCLUYE ACCESORIOS																																
		02	1.00	MAQUINA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA 2500W, 220V																																
03	1.00	BALDE PARA PRUEBA HIDROSTATICA INCLUYE ACCESORIOS																																		
04	1.00	PLANCHA COMPACTADORA 5.50 HP																																		
05	1.00	MARTILLO DEMOLEDOR HEXAGONAL DE 1-1/8" 30KG 2100W																																		
06	1.00	EQUIPO DE SOLDADURA																																		
07	1.00	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2"																																		
08	1.00	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 - 11p3																																		
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO																																				
RELACIÓN DEL PERSONAL																																				
RESIDENTE DE OBRA																																				
PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL																																				



# FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE				
FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE				
Requisitos: • <b>RESIDENTE DE OBRA:</b> INGENIERO CIVIL  Acreditación: De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. Importante: • El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del Reglamento				
A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE				
Requisitos: • <b>RESIDENTE DE OBRA:</b> Con DOS (02) años de experiencia efectiva como residente y/o inspector y/o supervisor, en la ejecución de obras iguales y/o similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura.  Acreditación: De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.				
OTROS				
2.4 CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN		ADELANTO DIRECTO	NO	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
		OTROS		NO
2.5 FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM				
Indicar y sustentar las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado con la capacidad para cumplir con los RTM relacionados al equipo mínimo y al perfil mínimo del personal.				
2.6 ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO				
Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.				
Sobre la fuente de información N° 1		COTIZACIONES (EXPEDIENTE TECNICO)		
Sobre la fuente de información N° 2				
Sobre la fuente de información N° 3				
2.7 ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO		Elaborado por	MARICRUZ MAYUMI LIÑAN CORDOVA	Aprobado por
		Documento de aprobación	RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 063-2024-MPS/GM	Fecha de aprobación
				GERENCIA MUNICIPAL
				4/03/2024
2.8 OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor		Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones:				
Consignar una síntesis de las observaciones:				
Consignar una síntesis de las observaciones:				
2.9 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR				
N° Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor		Fecha de remisión de la comunicación



# FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:

### 2.1 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO

Nº Item	Ajustes realizados al expediente técnico

### 2.11 NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA

SI	NO
Documento de aprobación	Aprobado por
	Fecha de aprobación

### 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

#### 3.1 PRESUPUESTO DE OBRA

Fecha de determinación del presupuesto de obra: Marzo DE 2024

Consignar el detalle del presupuesto de obra:

DESCRIPCIÓN DE PRESUPUESTO	PARCIAL
<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>71,559.08</b>
GASTOS GENERALES (12%)	8,582.09
UTILIDAD (8.00%)	5,724.73
<b>SUB TOTAL</b>	<b>85,870.09</b>
IGV (18%)	15,456.76
<b>PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE OBRA</b>	<b>101,327.66</b>

#### 3.2 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

Consignar el desagregado de gastos generales

#### 3.3 VALOR REFERENCIAL

MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
MONTO	S/ 101,327.66 (Ciento un mil trescientos veinti siete y 66/100 Soles).				

### 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

#### 4.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM

SI X NO

De ser afirmativa la respuesta, identificar a los proveedores que cumplen con los RTM. De lo contrario, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.

#### 4.2 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)

SI NO X

De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.

#### 4.3 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN

SI NO X

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

5.

   
ENGHEL TAFUR LUCER  
DNI N° 42739487  
JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA PATRIMONIO

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES