




FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (OBRA)								
CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN RIBERAS DE RIO VULNERABLES ANTE PELIGRO DE INUNDACION Y EROSION, EN EL MARGEN IZQUIERDO DEL RIO CHANCHAMAYO DE LA LOCALIDAD LA MERCED DEL DISTRITO DE CHANCHAMAYO-PROVINCIA DE CHANCHAMAYO-DEPARTAMENTO DE JUNIN, CON CUI N° 2527186								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	22/11/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN RIBERAS DE RIO VULNERABLES ANTE PELIGRO DE INUNDACION Y EROSION, EN EL MARGEN IZQUIERDO DEL RIO CHANCHAMAYO DE LA LOCALIDAD LA MERCED DEL DISTRITO DE CHANCHAMAYO-PROVINCIA DE CHANCHAMAYO-DEPARTAMENTO DE JUNIN, CON CUI N° 2527186						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	---						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	54 - 2024						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2527186					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO 7-A					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO DE SERVICIO N° 167-2024-SGEOL/GOP/MPCH		Fecha de recepción	21/11/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones	---	
		Fecha de la tercera versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones	---	
		Fecha de la cuarta versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones	---	
		Fecha de la quinta versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones	---	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		---				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			---	Fecha de aprobación	---	
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			---	Fecha de inicio de vigencia	---	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	---	---	---	---	---	---	---	---
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (OBRA)																																																																															
CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN RIBERAS DE RIO VULNERABLES ANTE PELIGRO DE INUNDACION Y EROSION, EN EL MARGEN IZQUIERDO DEL RIO CHANCHAMAYO DE LA LOCALIDAD LA MERCED DEL DISTRITO DE CHANCHAMAYO-PROVINCIA DE CHANCHAMAYO-DEPARTAMENTO DE JUNIN, CON CUI N° 2527186																																																																															
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>																																																																															
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																															
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																													
	---	---																																																																													
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																															
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL																																																																															
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																															
DEL PROVEEDOR																																																																															
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																													
	---	---																																																																													
DE LA ENTIDAD																																																																															
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																													
	---	---																																																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">Resumen de Análisis de Costos</th> </tr> <tr> <th style="width: 60%;">DESCRIPCIÓN</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: right;">MONTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.00 CONSTRUCCIONES INICIALES Y OTROS</td> <td style="text-align: center;">S/.</td> <td></td> <td style="text-align: right;">151,932.60</td> </tr> <tr> <td>02.00 CONSTRUCCION DE DIQUES - ENROCADOS</td> <td style="text-align: center;">S/.</td> <td></td> <td style="text-align: right;">12,920,463.67</td> </tr> <tr> <td>03.00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAVIONES Y GEOTEXTILES</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">458,596.59</td> </tr> <tr> <td>04.00 CANAL DE DRENAJE</td> <td style="text-align: center;">S/.</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,034,801.73</td> </tr> <tr> <td>05.00 ALCANTARILLA</td> <td style="text-align: center;">S/.</td> <td></td> <td style="text-align: right;">23,540.90</td> </tr> <tr> <td>06.00 MITIGACION AMBIENTAL</td> <td style="text-align: center;">S/.</td> <td></td> <td style="text-align: right;">68,155.00</td> </tr> <tr> <td>07.00 MONITOREO ARQUEOLOGICO</td> <td style="text-align: center;">S/.</td> <td></td> <td style="text-align: right;">7,500.00</td> </tr> <tr> <td>08.00 CAPACITACION</td> <td style="text-align: center;">S/.</td> <td></td> <td style="text-align: right;">25,000.00</td> </tr> <tr> <td>09.00 VARIOS</td> <td style="text-align: center;">S/.</td> <td></td> <td style="text-align: right;">89,062.76</td> </tr> <tr> <td>10.00 FLETE</td> <td style="text-align: center;">S/.</td> <td></td> <td style="text-align: right;">12,123.80</td> </tr> <tr> <td>CD COSTO DIRECTO</td> <td style="text-align: center;">S/.</td> <td></td> <td style="text-align: right;">14,782,177.05</td> </tr> <tr> <td>GG GASTOS GENERALES (9.00 % CD)</td> <td style="text-align: center;">9.00%</td> <td style="text-align: center;">S/.</td> <td style="text-align: right;">1,331,295.93</td> </tr> <tr> <td>U UTILIDAD (7 % CD)</td> <td style="text-align: center;">7.00%</td> <td style="text-align: center;">S/.</td> <td style="text-align: right;">1,035,452.39</td> </tr> <tr> <td>S-T SUB TOTAL</td> <td></td> <td style="text-align: center;">S/.</td> <td style="text-align: right;">17,158,926.37</td> </tr> <tr> <td>I IGV</td> <td></td> <td style="text-align: center;">10.00%</td> <td style="text-align: right;">3,088,606.57</td> </tr> <tr> <td>T_P TOTAL PRESUPUESTADO</td> <td></td> <td style="text-align: center;">S/.</td> <td style="text-align: right;">20,247,531.94</td> </tr> </tbody> </table>								Resumen de Análisis de Costos				DESCRIPCIÓN			MONTO	01.00 CONSTRUCCIONES INICIALES Y OTROS	S/.		151,932.60	02.00 CONSTRUCCION DE DIQUES - ENROCADOS	S/.		12,920,463.67	03.00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAVIONES Y GEOTEXTILES			458,596.59	04.00 CANAL DE DRENAJE	S/.		1,034,801.73	05.00 ALCANTARILLA	S/.		23,540.90	06.00 MITIGACION AMBIENTAL	S/.		68,155.00	07.00 MONITOREO ARQUEOLOGICO	S/.		7,500.00	08.00 CAPACITACION	S/.		25,000.00	09.00 VARIOS	S/.		89,062.76	10.00 FLETE	S/.		12,123.80	CD COSTO DIRECTO	S/.		14,782,177.05	GG GASTOS GENERALES (9.00 % CD)	9.00%	S/.	1,331,295.93	U UTILIDAD (7 % CD)	7.00%	S/.	1,035,452.39	S-T SUB TOTAL		S/.	17,158,926.37	I IGV		10.00%	3,088,606.57	T_P TOTAL PRESUPUESTADO		S/.	20,247,531.94
Resumen de Análisis de Costos																																																																															
DESCRIPCIÓN			MONTO																																																																												
01.00 CONSTRUCCIONES INICIALES Y OTROS	S/.		151,932.60																																																																												
02.00 CONSTRUCCION DE DIQUES - ENROCADOS	S/.		12,920,463.67																																																																												
03.00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAVIONES Y GEOTEXTILES			458,596.59																																																																												
04.00 CANAL DE DRENAJE	S/.		1,034,801.73																																																																												
05.00 ALCANTARILLA	S/.		23,540.90																																																																												
06.00 MITIGACION AMBIENTAL	S/.		68,155.00																																																																												
07.00 MONITOREO ARQUEOLOGICO	S/.		7,500.00																																																																												
08.00 CAPACITACION	S/.		25,000.00																																																																												
09.00 VARIOS	S/.		89,062.76																																																																												
10.00 FLETE	S/.		12,123.80																																																																												
CD COSTO DIRECTO	S/.		14,782,177.05																																																																												
GG GASTOS GENERALES (9.00 % CD)	9.00%	S/.	1,331,295.93																																																																												
U UTILIDAD (7 % CD)	7.00%	S/.	1,035,452.39																																																																												
S-T SUB TOTAL		S/.	17,158,926.37																																																																												
I IGV		10.00%	3,088,606.57																																																																												
T_P TOTAL PRESUPUESTADO		S/.	20,247,531.94																																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">3.2.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</td> <td style="width: 10%;">MONEDA</td> <td style="width: 10%;">Soles</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">X</td> <td style="width: 10%;">Dólares</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">Otro:</td> <td style="width: 20%;">Señalar otra moneda</td> </tr> <tr> <td></td> <td>MONTO</td> <td colspan="6">20 247,531.94 (Veinte Millones Doscientos Cuarenta y Siete Mil Quinientos Treinta y Uno con 94/100 soles)</td> </tr> </table>								3.2.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda		MONTO	20 247,531.94 (Veinte Millones Doscientos Cuarenta y Siete Mil Quinientos Treinta y Uno con 94/100 soles)																																																													
3.2.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda																																																																								
	MONTO	20 247,531.94 (Veinte Millones Doscientos Cuarenta y Siete Mil Quinientos Treinta y Uno con 94/100 soles)																																																																													
4 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO																																																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">21/11/2024</td> <td style="width: 40%;">FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">22/11/2024</td> </tr> </table>								4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	21/11/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	22/11/2024																																																																				
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	21/11/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	22/11/2024																																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 55%;">4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">SI</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">X</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">NO</td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="padding: 5px;"><i>De acuerdo a la búsqueda en el SEACE, existe pluralidad de postores</i></td> </tr> </table>								4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO		<i>De acuerdo a la búsqueda en el SEACE, existe pluralidad de postores</i>																																																																		
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO																																																																												
<i>De acuerdo a la búsqueda en el SEACE, existe pluralidad de postores</i>																																																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 55%;">4.3 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">SI</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">NO</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="padding: 5px;"><i>En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.</i></td> </tr> </table>								4.3 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X	<i>En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.</i>																																																																		
4.3 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X																																																																											
<i>En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.</i>																																																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 55%;">4.4 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">SI</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">NO</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="padding: 5px;"><i>En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.</i></td> </tr> </table>								4.4 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X	<i>En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.</i>																																																																		
4.4 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X																																																																											
<i>En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.</i>																																																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 55%; text-align: center;">  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHANCHAMAYO Mag. CPC. GABRIELA LUTERIA CARHUAZ RODRIGUEZ SUBGERENTE DE LOGÍSTICA </td> <td colspan="4" style="width: 45%;"></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"> NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES </td> </tr> </table>								 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHANCHAMAYO Mag. CPC. GABRIELA LUTERIA CARHUAZ RODRIGUEZ SUBGERENTE DE LOGÍSTICA					NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES																																																																		
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHANCHAMAYO Mag. CPC. GABRIELA LUTERIA CARHUAZ RODRIGUEZ SUBGERENTE DE LOGÍSTICA																																																																															
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES																																																																															