

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	17/12/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	DIVISION DE OBRAS PUBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN ALMACÉN DE SAN JOSÉ DEL DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA - CUI 2594609						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	37						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		CUI 2594609				
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME Nº 683-2024-MDM/GDU/DOP		Fecha de recepción	20/11/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS						
SUPERVISIÓN DE OBRA - EQUIPAMIENTO Y LIQUIDACIÓN						
Proyecto: 1ra ETAPA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL ALMACÉN SAN JOSÉ, DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, CUI 2034620						
Ubicación: AREQUIPA-AREQUIPA-MIRAFLORES						
Localidad: P.L. UNION EDIFICADORES MESTI						
Plazo de Obra: 4 MESES						
Fecha: JULIO 2024						
CONCEPTO	CANT.	INCIDENCIA (%)	TIEMPO (MESES)	HONORARIOS (\$/I)	IMPORTE (\$/I)	TOTAL (\$/I)
1.1 PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO						
Unidad de Supervisión	1	100%	2	1.000,00	24.000,00	24.000,00
Supervisión de Estructuras	1	100%	2	4.000,00	9.000,00	9.000,00
Supervisión de Arquitectura y Acabados	1	100%	2	4.000,00	9.000,00	9.000,00
Supervisión en Instalaciones	1	100%	2	4.000,00	9.000,00	9.000,00
Supervisión en Instalaciones eléctricas y comunicaciones	1	100%	2	4.000,00	9.000,00	9.000,00
Supervisión en Seguridad, Salud y Medio Ambiente	1	100%	2	4.000,00	9.000,00	9.000,00
Supervisión de Control, Medición y Verificación	1	50%	4	1.000,00	7.000,00	7.000,00
Supervisión de Control y Aseguramiento de la Calidad	1	25%	4	1.000,00	3.000,00	3.000,00
Transporte	1	50%	2	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Asistencia de Transporte	1	50%	2	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.2 EQUIPOS DE LABORATORIO SUELOS						
Equipos de laboratorio	1	100%	2	1.000,00	2.000,00	2.000,00
1.4 EQUIPOS DE LABORATORIO DE CONCRETO						
Equipos de laboratorio de concreto	1	100%	2	1.000,00	2.000,00	2.000,00
1.5 AGUILETA DE CAMIONETA						
Aguileta de camioneta	1	100%	2	1.000,00	2.000,00	2.000,00
1.6 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PROFESIONALES						
Equipos	6	100%	1	500,00	3.000,00	3.000,00
1.7 FOTOCOPIAS PLANOS						
Planos en diferentes escalas	1	100%	2	300,00	1.700,00	1.700,00
1.8 FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS						
Fotocopias de diversos documentos	1	100%	1	537,07	537,07	537,07
1.9 ÚTILES DE OFICINA						
Útiles de oficina	1	100%	2	200,00	1.200,00	1.200,00
1.10 EQUIPO DE COMPUTA - Laptop						
Equipo de Computa - Laptop	5	100%	2	200,00	4.000,00	4.000,00
1.11 IMPRESORA						
Impresora	1	100%	2	100,00	1.000,00	1.000,00
Impresora multifuncional	1	100%	2	100,00	400,00	400,00
Impresora para fotocopiar	1	100%	2	100,00	200,00	200,00
1.12 OTRAS						
Comunicaciones (teléfono a internet)	1	100%	2	100,00	400,00	400,00
Derivado de agua potable (otras)	1	100%	2	200,00	200,00	200,00
Derivado de electricidad (otras)	1	100%	2	200,00	200,00	200,00

104.767,07

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 135,000.00 (Ciento Treinta y Cinco Mil con 00/100 Soles)			
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO						
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	25/11/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	04/12/2024		
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO		
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.						
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.						
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.						
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X	

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

5.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

Lic. Paulo Cesar Chavez Salas
JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA
Y CONTROL PATRIMONIAL

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.