

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	01.08.2023						
1.2	ÁREA USUARIA	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CREACION DE CAPACIDADES FISICAS A NIVEL DE SERVICIOS BASICOS Y URBANISTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC - SECTOR COLCAQUE DISTRITO DE TAMBURCO - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC, con CUI 2444533						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	4000040 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO SUPERIOR						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	21						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2444533					
		Documento que declaró la viabilidad			Documentos del perfil de proyecto			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	CARTA N°713-2023-UEI-J-FRLE-UNAMBA		Fecha de recepción	13.06.2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
---------	--	--	--	--------------------------------------	---	--	--------------------------------------

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

GASTOS DE SUPERVISIÓN



PROYECTO "CREACIÓN DE CAPACIDADES FÍSICAS A NIVEL DE SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURÍMAC – SECTOR COLCAQUE DISTRITO DE TAMBURCO – ABANCAY – APURÍMAC – PRIMERA ETAPA

UBICACIÓN : TAMBURCO – ABANCAY – APURÍMAC

MODALIDAD : ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA

FECHA : SETIEMBRE - 2022

Datos Generales por evaluar el costo de Supervisión
Costo Referencial de Obra,
Plazo de Ejecución de Obra

2,839,250.07 S/.
4 meses

Item	Descripción	Und.	Cant. Und.	Inciden- cia	Cant. Descrip.	Precio Unitario (S/.)	Valor Total (S/.)
1.00	ESTRUCTURA DE COSTO POR EL SERVICIO						
1.01	PERSONAL CLAVE						
	Ing. Supervisor de obra	mes	4	1.00	1	8,000.00	32,000.00
	Arq. Especialista en Arquitectura	mes	4	0.60	1	7,000.00	16,800.00
	Ing. Especialista en estructuras	mes	4	0.60	1	7,000.00	16,800.00
1.02	En Obra: Personal no clave, Oficina, Mobiliario, Equipo						
	Póliza de Seguros Complementario de Trabajo de Riesgo (vigencia durante ejec. de obra)		1		3	3,000.00	9,000.00
	Poliza de Seguros ESSALUD + Vida para los trabajadores		1		2	1,127.00	2,254.00
1.03	Gastos Operativos						
	Equipo de Protección Personal	g/b	1		1	1,479.00	1,479.00
	Mantenimiento de Fianza, Tasa 0,2%(valor aprox.)	g/b	0.20		0.2%	2,839,250.07	1,140.32
	Impresión/Inf. Semanales, 01(orig) + 02 (copias)	mes	4		200	0.50	400.00
	Impresión/Inf. Mensuales, 01(orig) + 02 (copias)	mes	4		400	0.50	800.00
	Impresión/valorizaciones, 01(orig) + 02 (copias)	mes	4		400	0.50	800.00
	Impresión/Inf. Especiales, 01(orig) + 02 (copias)	mes	4		200	0.50	400.00
	Impresión de planos, 01(orig) + 02 (copias)	mes	4		50	5.00	1,000.00
	Útiles diversos de escritorio	g/b	1		1	1,500.00	1,500.00

TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN	84,373.32
UTILIDAD 10%	8,437.33
SUB TOTAL	92,810.66
IGV 18%	16,705.92
COSTO TOTAL DE SUPERVISIÓN	109,516.58
COSTO LIQUIDACIÓN DE OBRA	10,903.20
COSTO TOTAL	120,419.78

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	SOLES	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 120,419.78				
		Ciento Veinte Mil Cuatrocientos Diecinueve con 78/100 Soles					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	03.07.2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	08.07.2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	 UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURÍMAC  CPC Isaac Chirinos Camero JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE CONTRATACIONES			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				