

FORMATO					
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)					
1. DATOS GENERALES					
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	28/12/2023			
1.2	ÁREA USUARIA	Área Técnica - Coordinación General			
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PESADA PARA DIVERSOS PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL DECRETO SUPREMO N° 025-2023-EF Y LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 143-2023-MINAM			
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	<p>Mejoramiento del servicio de limpieza pública, en el proceso de recolección y transporte de residuos sólidos municipales en la zona urbana del distrito de Castilla – Piura – Piura</p> <p>Construcción de celdas para residuos y sistema de manejo de lixiviados; adquisición de tractor de orugas y cargador frontal; en el(la) relleno sanitario distrito de Chancay, provincia Hualar, departamento Lima</p> <p>Mejoramiento y ampliación del servicio de limpieza pública en la ciudad de Trujillo y disposición final de 9 distritos de la Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad</p> <p>Mejoramiento y ampliación de la gestión integral de residuos sólidos municipales en la ciudad de Cerro de Pasco, provincia de Pasco – Pasco</p> <p>Mejoramiento y ampliación del servicio de limpieza pública en la ciudad de Tingo María y disposición final de residuos sólidos de los 5 distritos de la provincia de Leoncio Prado - departamento de Huánuco - Mejoramiento y ampliación del servicio de limpieza pública, en 5 distritos de la provincia de Huallaga –</p> <p>departamento de San Martín - Adquisición de minicargador, volquete y tractor de orugas; en el(la) unidad de residuos sólidos (URSS) de la municipalidad provincial de San Martín en la localidad Tarapoto, distrito de Tarapoto, provincia San Martín, departamento San Martín</p> <p>Mejoramiento y ampliación del servicio de limpieza pública en la ciudad de rioja, y disposición final de residuos sólidos para las zonas urbanas de los distritos de Nueva Cajamarca, Yuracyacu, San Fernando, Yorongos, Posic y Elías Soplin Vargas, provincia de Rioja - San Martín - Mejoramiento del servicio de limpieza pública en las etapas de recolección, transporte y disposición final de la localidad de Acraquia del distrito de Acraquia - provincia de Tayacaja - departamento de Huancavelica - Mejoramiento y ampliación de la gestión integral de residuos sólidos municipales, distrito de Ancón - Lima - Lima - Mejoramiento y ampliación de la gestión integral de los residuos sólidos municipales en la localidad de Chiclayo, provincia de Chiclayo – Lambayeque</p>			
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	95			
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2343091 - 2574899 - 2457716 - 2165139 - 2509786 - 2469365 - 2445163 - 2308546 - 2574892 - 2104602		
		Documento que declaró la viabilidad			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO					
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Solicitud de Requerimiento N° 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084 Y 085-2023-UEP/RM N° 094 Y 143-2023-MINAM		Fecha de recepción 23/12/2023
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio	Con motivo de observaciones
		Fecha de la tercera versión		De oficio	Con motivo de observaciones
		Fecha de la cuarta versión		De oficio	Con motivo de observaciones
		Fecha de la quinta versión		De oficio	Con motivo de observaciones
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	NO X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		-----	

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO	----
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	----	NO	X
		Documento de aprobación de la estandarización		-----	Fecha de aprobación
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	----	NO	X
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-----	Fecha de inicio de vigencia
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.			

OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
1	0	0	-	-	0	-	-
2	0	0	-	-	0	-	-
3	0	0	-	-	0	-	-
4	0	0	-	-	0	-	-
5	0	0	-	-	0	-	-
6	0	0	-	-	0	-	-
7	0	0	-	-	0	-	-

RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	0	0	-	-	0	-	-
2	0	0	-	-	0	-	-
3	0	0	-	-	0	-	-
4	0	0	-	-	0	-	-
5	0	0	-	-	0	-	-
6	0	0	-	-	0	-	-
7	0	0	-	-	0	-	-

AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	Se realizaron ajustes al requerimiento conforme a las condiciones encontradas en el mercado a fin de permitir la pluralidad de marcas y postores

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

2.10	2	Se realizaron ajustes al requerimiento conforme a las condiciones encontradas en el mercado a fin de permitir la pluralidad de marcas y postores
	3	Se realizaron ajustes al requerimiento conforme a las condiciones encontradas en el mercado a fin de permitir la pluralidad de marcas y postores
	4	Se realizaron ajustes al requerimiento conforme a las condiciones encontradas en el mercado a fin de permitir la pluralidad de marcas y postores
	5	Se realizaron ajustes al requerimiento conforme a las condiciones encontradas en el mercado a fin de permitir la pluralidad de marcas y postores
	6	Se realizaron ajustes al requerimiento conforme a las condiciones encontradas en el mercado a fin de permitir la pluralidad de marcas y postores
	7	Se realizaron ajustes al requerimiento conforme a las condiciones encontradas en el mercado a fin de permitir la pluralidad de marcas y postores

3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	31/10/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	14/12/2023
-----	---	------------	--	------------

3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>			

3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	<i>En caso de no existir pluralidad de marcas que cumplen a cabalidad con el requerimiento, indicar aquí la evaluación de la Entidad al respecto.</i>			

3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X
	<i>En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.</i>				

3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	X	NO
	<i>En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.</i>			

3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
	<i>En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.</i>				

4					
	CARLOS LEÓN PORRAS ESPECIALISTA EN ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIONES DEL ESTADO				

