

314

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	12/02/2025						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL, SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 745 , I.E. 65304 DE CENTRO POBLADO PUCALLPA DISTRITO DE CALLERÍA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI 262071						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	23						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2620719					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A					
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 10340-2024-GRU-GGR-GRI		Fecha de recepción	08/11/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	<b>OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

**2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

**2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS**

**3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SE ADJUNTA AL FINAL
DE LA ENTIDAD	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SE ADJUNTA AL FINAL

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 976,062.41				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

<b>4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	15/11/2024	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	10/12/2024
<b>4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
<b>4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
<b>4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
<b>4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.			

<b>5.</b>	
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>	

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.



**DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA****PROYECTO**

**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL, SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 745 , I.E. 65304 DE CENTRO POBLADO PUCALLPA DISTRITO DE CALLERÍA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI 2620719.**

Señores

**GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI – OFICINA DE LOGÍSTICA**

Presente. -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en los términos de referencia, me comprometo a realizar la elaboración del expediente técnico del proyecto en mención, objeto de la indagación de mercado requerido en el plazo de: 120 DIAS CALENDARIOS.

PUCALLPA, 28 DE NOVIEMBRE 2024



Ing. Fernando Rafael Leon

CUI 40894

CONSULTOR DE OBRAS

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda



**ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL, SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 745, I.E 65304 DE CENTRO POBLADO PUCALLPA DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N°2620719**

**ANÁLISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA  
COSTO DIRECTO (GASTOS I)**

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario S/	Valor Total S/.
<b>A</b>	<b>Personal Profesional</b>						<b>350,000.00</b>
1	Jefe de Proyecto	Und	100%	4	1	15,000.00	60,000.00
2	Especialista en Arquitectura	Und	100%	4	1	10,000.00	40,000.00
3	Especialista en Estructuras	Und	100%	4	1	10,000.00	40,000.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und	75%	4	1	10,000.00	30,000.00
5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Und	75%	4	1	10,000.00	30,000.00
6	Especialista en Comunicaciones	Und	75%	4	1	10,000.00	30,000.00
7	Especialista Electro Mecánico	Und	75%	4	1	10,000.00	30,000.00
8	Especialista en Costo y Presupuesto	Und	75%	4	1	10,000.00	30,000.00
9	Especialista BIM	Und	100%	4	1	15,000.00	60,000.00
<b>B</b>	<b>Personal de Apoyo Profesional</b>						<b>172,000.00</b>
1	Asistente CAD de Arquitectura	Und	100%	4	1	5,000.00	20,000.00
2	Asistente CAD de Estructural	Und	100%	4	1	5,000.00	20,000.00
3	Asistente CAD de Instalaciones Sanitaria	Und	75%	4	1	5,000.00	15,000.00
4	Asistente CAD de Instalaciones Eléctricas	Und	75%	4	1	5,000.00	15,000.00
5	Asistente CAD de Comunicaciones	Und	75%	4	1	5,000.00	15,000.00
6	Asistente en Metrado Costo y Presupuesto	Und	75%	4	1	5,000.00	15,000.00
7	Asistente BIM	Und	100%	4	2	9,000.00	72,000.00
<b>C</b>	<b>Gastos en Estudios Basicos</b>						<b>153,000.00</b>
1	Estudio Topográfico (Incluye Puntos Geodésicos)	Glb.	1	1	1	22,000.00	22,000.00
2	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb.	1	1	1	34,000.00	34,000.00
3	Estudio de Impacto Ambiental	Glb.	1	1	1	16,000.00	16,000.00
4	Estudio Hidrológico	Glb.	1	1	1	14,000.00	14,000.00
5	Estudio Hidrogeológico (Incl. Tasa y Trámite y Otros)	Glb.	1	1	1	21,000.00	21,000.00
6	Estudio de Evaluación de Riesgos por Desastres Naturales - EVAR	Glb.	1	1	1	13,000.00	13,000.00
7	Estudio de Media Tensión (Incluye trámite a Electroucayali)	Glb.	1	1	1	22,000.00	22,000.00
8	Estudio CIRA/o PMA	Glb.	1	1	1	11,000.00	11,000.00
<b>D</b>	<b>Gastos en Estudios Complementario</b>						<b>24,500.00</b>
1	Estudio de la Demanda - Actualización	Glb.	1	1	1	5,000.00	5,000.00
2	Estudios de Gestión de Riesgos en la Planificación de Ejecución de Obras	Glb.	1	1	1	12,500.00	12,500.00
3	Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Glb.	1	1	1	7,000.00	7,000.00
<b>D</b>	<b>Gastos en Equipamiento Estratégico</b>						<b>18,400.00</b>



# FRL

SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE PROYECTOS, ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PÚBLICA, SUPERVISIONES DE OBRAS, TASACIONES, PERITAJES, LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS Y ALQUILER DE EQUIPOS.

225

309

1	Equipos de Computo (PC de Escritorio y/o Laptop)	Glb.			6	1,500.00	9,000.00
2	Estación Total	Glb.			1	3,700.00	3,700.00
3	Plotter	Glb.			1	2,600.00	2,600.00
4	Impresora	Glb.			2	1,550.00	3,100.00
<b>E</b>	<b>Pago Servicios y Trámites</b>						<b>36,500.00</b>
1	Alquiler de Camioneta Doble Cabina 4x4 Chofer y Combustible	Glb.	80%	4	1	10,000.00	32,000.00
2	Trámites de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA	Glb.	1	1	1	1,600.00	1,600.00
3	Trámite de EIA-DIA a la DGA-MTC	Glb.	1	1	1	2,900.00	2,900.00
<b>COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTO 1) S/</b>							<b>754,400.00</b>

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL, SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 745, I.E 65304 DE CENTRO POBLADO PUCALLPA DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N°2620719							
ANÁLISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA COSTO VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II)							
Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario S/	Valor Total S/.
<b>A</b>	<b>GASTOS GENERALES VARIABLES</b>						<b>45,930.00</b>
<b>I</b>	<b>Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación</b>						
1	Oficina	Und	100%	1	4	2,200.00	8,800.00
2	Equipos de Comunicación	Und	100%	9	4	450.00	16,200.00
<b>II</b>	<b>Pago de Servicios</b>						
1	Internet	Und	100%	1	4	350.00	1,400.00
2	Energía Eléctrica	Und	100%	1	4	400.00	1,600.00
3	Agua Potable y Desague	Und	100%	1	4	270.00	1,080.00
<b>III</b>	<b>Seguros</b>						
1	Accidentes Personales	Glb	100%	1		12,000.00	12,000.00
2	Costo por Emisión de Póliza	Glb	100%	1		350.00	350.00
<b>IV</b>	<b>Gastos Financieros</b>						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1		1,500.00	1,500.00
2	Garantía del Adelanto de Efectivo (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1		3,000.00	3,000.00
<b>B</b>	<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>						<b>24,490.00</b>
<b>I</b>	<b>Vestuario de Formuladores</b>						
1	Casco	Und	100%	8	1	60.00	540.00

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

Ing. Fernando Regalado  
CPI-20894  
CONSULTOR DE OBRAS



2	Botas de Seguridad	Und	100%	9	1	260.00	2,340.00
3	Chaleco	Und	100%	9	1	50.00	450.00
4	Lente	Und	100%	9	1	20.00	180.00
II	Utiles de Oficina						
1	Tintas y Toner p/Impresora, Copiadora y Plotter	Und	70%	1	4	4,000.00	11,200.00
2	Utiles de Oficina(Papel Bond, Folders, Cds)	Und	100%	1	4	1,500.00	6,000.00
III	Gastos Diversos						
1	Gastos de Liquidación	Glb	100%	1	1	1,500.00	1,500.00
2	Gastos Legales	Glb	100%	1	1	700.00	700.00
3	Gastos Firma de Contrato	Glb	100%	1	1	500.00	500.00
4	Exámenes médicos personal de campo	Und	100%	9	1	120.00	1,080.00
<b>COSTO VARIABLE Y FIJOS (GASTOS II) S/</b>							<b>70,420.00</b>

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL, SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 745, I.E 65304 DE CENTRO POBLADO PUCALLPA DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N°2620719

LUGAR: CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

MODALIDAD: POR CONTRATA

Ejecucion:

Plazo de

4.00 meses

TIPOLOGIA: EDUCACION INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA

Fecha:

Noviembre 2024

## RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS

DESCRIPCIÓN				MONTO
CD	COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA		S/	754,400.00
GG	GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA	9.42%		70,420.00
UTI	UTILIDAD DE CONSULTORIA	10.00%		75,440.00
S_T	SUB TOTAL			900,260.00
IGV	I.G.V	18.00%		0.00
T_P	TOTAL PRESUPUESTADO			900,260.00
<b>TOTAL DE CONSULTORIA DE OBRA</b>				<b>S/ 900,260.00</b>

  
Ing. Fernando Rafael Leon  
CIP: 40994  
CONSULTOR DE OBRA



**CS INVERSIONES E.I.R.L.**  
**CLAUDIO SOTO INVERSIONES E.I.R.L.**  
**RUC N°20528968351**

232  
306  
EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS EN GENERAL  
ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS  
VENTA DE AGREGADOS Y ALQUILER DE MAQUINARIAS EN GRAL.  
**LOT. LOS COLONOS Mz. C LOTE 13 - C.P. MENOR AFILADOR**

## DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA

### PROYECTO

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL, SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E 65304 DE CENTRO POBLADO PUCALLPA DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N°2620719.


Señores

**GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI – OFICINA DE LOGÍSTICA**

Presente. -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en los términos de referencia, me comprometo a realizar el servicio de consultoría de obra del proyecto en mención, objeto de la indagación de mercado requerido en el plazo de: 120 días calendario.

Tingo María, 22 de noviembre de 2024

CS INVERSIONES E.I.R.L.  
  
**Mariel Soto Rengifo**  
TITULAR GERENTE

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o**  
**Representante legal o común, según corresponda**



ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL, SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E 745, I.E 65304 DE CENTRO POBLADO PUCALLPA DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N°2620719							
ANÁLISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA COSTO DIRECTO (GASTOS I)							
Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario S/	Valor Total S/.
<b>A</b>	<b>Personal Profesional</b>						<b>358,000.00</b>
1	Jefe de Proyecto	Und	100%	4	1	14,000.00	56,000.00
2	Especialista en Arquitectura	Und	100%	4	1	12,000.00	48,000.00
3	Especialista en Estructuras	Und	100%	4	1	12,000.00	48,000.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und	75%	4	1	10,000.00	30,000.00
5	Especialista en Instalaciones Electricas	Und	75%	4	1	10,000.00	30,000.00
6	Especialista en Comunicaciones	Und	75%	4	1	10,000.00	30,000.00
7	Especialista Electro Mecanico	Und	75%	4	1	10,000.00	30,000.00
8	Especialista en Costo y Presupuesto	Und	75%	4	1	10,000.00	30,000.00
9	Especialista BIM	Und	100%	4	1	14,000.00	56,000.00
<b>B</b>	<b>Personal de Apoyo Profesional</b>						<b>162,000.00</b>
1	Asistente CAD de Arquitectura	Und	100%	4	1	4,500.00	18,000.00
2	Asistente CAD de Estructural	Und	100%	4	1	4,500.00	18,000.00
3	Asistente CAD de Instalaciones Sanitaria	Und	75%	4	1	4,500.00	13,500.00
4	Asistente CAD de Instalaciones Electricas	Und	75%	4	1	4,500.00	13,500.00
5	Asistente CAD de Comunicaciones	Und	75%	4	1	4,500.00	13,500.00
6	Asistente en Metrado Costo y Presupuesto	Und	75%	4	1	4,500.00	13,500.00
7	Asistente BIM	Und	100%	4	2	9,000.00	72,000.00
<b>C</b>	<b>Gastos en Estudios Basicos</b>						<b>150,000.00</b>
1	Estudio Topográfico (Incluye Puntos Geodésicos)	Glb.	1	1	1	18,000.00	18,000.00
2	Estudio de Mecanica de Suelos	Glb.	1	1	1	32,000.00	32,000.00
3	Estudio de Impacto Ambiental	Glb.	1	1	1	16,000.00	16,000.00
4	Estudio Hidrológico	Glb.	1	1	1	17,000.00	17,000.00
5	Estudio Hidrogeológico (Incl.Tasa y Trámite y Otros)	Glb.	1	1	1	22,000.00	22,000.00
6	Estudio de Evaluación de Riesgos por Desastres Naturales - EVAR	Glb.	1	1	1	15,000.00	15,000.00
7	Estudio de Media Tensión (Incluye tramite a Electroucayali)	Glb.	1	1	1	20,000.00	20,000.00
8	Estudio CIRA/o PMA	Glb.	1	1	1	10,000.00	10,000.00
<b>D</b>	<b>Gatos en Estudios Complementario</b>						<b>23,000.00</b>
1	Estudio de la Demanda - Actualización	Glb.	1	1	1	6,000.00	6,000.00



**CS INVERSIONES E.I.R.L.**  
**CLAUDIO SOTO INVERSIONES E.I.R.L.**  
**RUC N°20528968351**

EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS EN GENERAL  
 ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS  
 VENTA DE AGREGADOS Y ALQUILER DE MAQUINARIAS EN GRAL.  
**LOT. LOS COLONOS Mz. C LOTE 13 - C.P. MENOR AFILADOR**

2	Estudios de Gestión de Riesgos en la Planificación de Ejecución de Obras	Glb.	1	1	1	10,000.00	10,000.00
3	Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Glb.	1	1	1	7,000.00	7,000.00
<b>D</b>	<b>Gastos en Equipamiento Estratégico</b>						<b>16,300.00</b>
1	Equipos de Computo (PC de Escritorio y/o Laptop)	Glb.			6	1,200.00	7,200.00
2	Estación Total	Glb.			1	3,600.00	3,600.00
3	Plotter	Glb.			1	2,600.00	2,600.00
4	Impresora	Glb.			2	1,450.00	2,900.00
<b>E</b>	<b>Pago Servicios y Trámites</b>						<b>36,600.00</b>
1	Alquiler de Camioneta Doble Cabina 4x4 Chofer y Combustible	Glb.	80%	4	1	10,000.00	32,000.00
2	Trámites de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA	Glb.	1	1	1	1,600.00	1,600.00
3	Trámite de EIA-DIA a la DGA-MTC	Glb.	1	1	1	3,000.00	3,000.00
<b>COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTO 1) S/</b>							<b>745,900.00</b>

CS INVERSIONES E.I.R.L.  
  
**Claudio Soto Rengifo**  
 TITULAR GERENTE



ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL, SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 745, I.E 65304 DE CENTRO POBLADO PUCALLPA DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N°2620719

**ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA**  
**COSTO VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II)**

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario S/	Valor Total S/.
<b>A</b>	<b>GASTOS GENERALES VARIABLES</b>						<b>48,350.00</b>
<b>I</b>	<b>Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación</b>						
1	Oficina	Und	100%	1	4	2,500.00	10,000.00
2	Equipos de Comunicación	Und	100%	9	4	500.00	18,000.00
<b>II</b>	<b>Pago de Servicios</b>						
1	Internet	Und	100%	1	4	350.00	1,400.00
2	Energía Eléctrica	Und	100%	1	4	300.00	1,200.00
3	Agua Potable y Desague	Und	100%	1	4	300.00	1,200.00
<b>III</b>	<b>Seguros</b>						
1	Accidentes Personales	Glb	100%	1		11,500.00	11,500.00
2	Costo por Emisión de Póliza	Glb	100%	1		400.00	400.00
<b>IV</b>	<b>Gastos Financieros</b>						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1		1,450.00	1,450.00
2	Garantía del Adelanto de Efectivo (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1		3,200.00	3,200.00
<b>B</b>	<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>						<b>23,500.00</b>
<b>I</b>	<b>Vestuario de Formadores</b>						
1	Casco	Und	100%	9	1	70.00	630.00
2	Botas de Seguridad	Und	100%	9	1	280.00	2,520.00
3	Chaleco	Und	100%	9	1	70.00	630.00
4	Lente	Und	100%	9	1	20.00	180.00
<b>II</b>	<b>Útiles de Oficina</b>						
1	Tintas y Toner p/Impresora, Copiadora y Plotter	Und	70%	1	4	3,800.00	10,640.00
2	Útiles de Oficina (Papel Bond, Folders, Cds)	Und	100%	1	4	1,300.00	5,200.00



**CS INVERSIONES E.I.R.L.**  
**CLAUDIO SOTO INVERSIONES E.I.R.L.**  
**RUC N°20528968351**

EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS EN GENERAL  
ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS  
VENTA DE AGREGADOS Y ALQUILER DE MAQUINARIAS EN GRAL.  
**LOT. LOS COLONDS Mz. C LOTE 13 - C.P. MENOR AFILADOR**

III	Gastos Diversos						
1	Gastos de Liquidación	Glb	100%	1	1	1,500.00	1,500.00
2	Gastos Legales	Glb	100%	1	1	800.00	800.00
3	Gastos Firma de Contrato	Glb	100%	1	1	500.00	500.00
4	Exámenes médicos personal de campo	Und	100%	9	1	100.00	900.00
COSTO VARIABLE Y FIJOS (GASTOS II) S/							71,850.00

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL, SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E 745, I.E 65304 DE CENTRO POBLADO PUCALLPA DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N°2620719

LUGAR: CALLERIA - CORONEL PORTILLO -  
UCAYALI

MODALIDAD: POR CONTRATA

Ejecucion:

Plazo de

4.00 meses

TIPOLOGIA: EDUCACION INICIAL PRIMARIA Y  
SECUNDARIA

Fecha: Noviembre 2024

**RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS**

DESCRIPCIÓN				MONTO
CD	COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA		S/	745,900.00
GG	GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA	9.42%		71,850.00
UTI	UTILIDAD DE CONSULTORIA	10.00%		74,590.00
S_T	SUB TOTAL			892,340.00
IGV	I.G.V	18.00%		0.00
T_P	TOTAL PRESUPUESTADO			892,340.00
TOTAL DE CONSULTORIA DE OBRA				S/ 892,340.00

CS  
*Manuel Soto Rengifo*  
TITULAR GERENTE



COTIZACIÓN N° 035-2024-PROINCO

Lima, 18 de noviembre de 2024

Señores:  
Gobierno Regional de Ucayali

Presente

Ref.: CARTA MÚLTIPLE N° 029-2024-GRU-OL-AC/KRBR

De nuestra mayor consideración:

Es grato dirigirnos a ustedes, para manifestarles que luego de haber evaluado y cumpliendo con los términos de referencia, efectuamos nuestra cotización, según el siguiente detalle:

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO TOTAL (\$/)
1	CONIRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL, SERVICIO DE EOUACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 745, I.E. 65304 DE CENTRO POBLADO PUCALLPA DISTRITO DE CALLERÍA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI 2620719	01	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA	S/ 991,152.80
MONTO TOTAL				S/ 991,152.80

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar.

PLAZO DE EJECUCIÓN: Según Términos de Referencia

FORMA DE PAGO: Según Términos de Referencia

Atentamente,

  
CORPORACIÓN PROINCO PERU S.A.C.  
Sandra Mabel Rodríguez Rubio  
GERENTE GENERAL



**ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL, SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 745, I.E. 65304 DE CENTRO POBLADO PUCALLPA DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N°2620719**

**ANÁLISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA  
COSTO DIRECTO (GASTOS I)**

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario S/	Valor Total S/
<b>A</b>	<b>Personal Profesional</b>						<b>332,000.00</b>
1	Jefe de Proyecto	Und	100%	4	1	13,000.00	52,000.00
2	Especialista en Arquitectura	Und	100%	4	1	11,000.00	44,000.00
3	Especialista en Estructuras	Und	100%	4	1	11,000.00	44,000.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und	75%	4	1	10,000.00	30,000.00
5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Und	75%	4	1	10,000.00	30,000.00
6	Especialista en Comunicaciones	Und	75%	4	1	10,000.00	30,000.00
7	Especialista Electro Mecánico	Und	75%	4	1	9,000.00	27,000.00
8	Especialista en Costo y Presupuesto	Und	75%	4	1	9,000.00	27,000.00
9	Especialista BIM	Und	100%	4	1	12,000.00	48,000.00
<b>B</b>	<b>Personal de Apoyo Profesional</b>						<b>141,000.00</b>
1	Asistente CAD de Arquitectura	Und	100%	4	1	4,000.00	16,000.00
2	Asistente CAD de Estructural	Und	100%	4	1	4,000.00	16,000.00
3	Asistente CAD de Instalaciones Sanitaria	Und	75%	4	1	3,500.00	10,500.00
4	Asistente CAD de Instalaciones Eléctricas	Und	75%	4	1	3,500.00	10,500.00
5	Asistente CAD de Comunicaciones	Und	75%	4	1	4,000.00	12,000.00
6	Asistente en Metrado Costo y Presupuesto	Und	75%	4	1	4,000.00	12,000.00
7	Asistente BIM	Und	100%	4	2	8,000.00	64,000.00
<b>C</b>	<b>Gastos en Estudios Básicos</b>						<b>147,000.00</b>
1	Estudio Topográfico (Incluye Puntos Geodésicos)	Glb.	1	1	1	22,000.00	22,000.00
2	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb.	1	1	1	30,000.00	30,000.00
3	Estudio de Impacto Ambiental	Glb.	1	1	1	16,000.00	16,000.00
4	Estudio Hidrológico	Glb.	1	1	1	14,000.00	14,000.00
5	Estudio Hidrogeológico (Incl. Tasa y Trámite y Otros)	Glb.	1	1	1	21,000.00	21,000.00
6	Estudio de Evaluación de Riesgos por Desastres Naturales - EVAR	Glb.	1	1	1	10,000.00	10,000.00
7	Estudio de Media Tensión (Incluye trámite a Electroucayali)	Glb.	1	1	1	22,000.00	22,000.00
8	Estudio CIRA/o PMA	Glb.	1	1	1	12,000.00	12,000.00
<b>D</b>	<b>Gastos en Estudios Complementario</b>						<b>26,000.00</b>
1	Estudio de la Demanda - Actualización	Glb.	1	1	1	6,000.00	6,000.00
2	Estudios de Gestión de Riesgos en la Planificación de Ejecución de Obras	Glb.	1	1	1	15,000.00	15,000.00
3	Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Glb.	1	1	1	5,000.00	5,000.00





CORPORACIÓN  
**PROINCO**  
PERU S.A.C.

238  
307

D	Gastos en Equipamiento Estratégico						16,500.00
1	Equipos de Computo (PC de Escritorio y/o Laptop)	Glb.			6	1,200.00	7,200.00
2	Estación Total	Glb.			1	3,600.00	3,600.00
3	Plotter	Glb.			1	2,500.00	2,500.00
4	Impresora	Glb.			2	1,600.00	3,200.00
E	Pago Servicios y Trámites						36,600.00
1	Alquiler de Camioneta Doble Cabina 4x4 Chofer y Combustible	Glb.	80%	4	1	10,000.00	32,000.00
2	Trámites de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA	Glb.	1	1	1	1,600.00	1,600.00
3	Trámite de EIA-DIA a la DGA-MTC	Glb.	1	1	1	3,000.00	3,000.00
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTO 1) S/							699,100.00

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL, SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 745, I.E. 65304 DE CENTRO POBLADO PUCALLPA DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N°2620719

ANÁLISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA  
COSTO VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II)

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario S/	Valor Total S/
A	GASTOS GENERALES VARIABLES						46,030.00
I	Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación						
1	Oficina	Und	100%	1	4	1,800.00	7,200.00
2	Equipos de Comunicación	Und	100%	9	4	500.00	18,000.00
II	Pago de Servicios						
1	Internet	Und	100%	1	4	500.00	2,000.00
2	Energía Eléctrica	Und	100%	1	4	360.00	1,440.00
3	Agua Potable y Desagüe	Und	100%	1	4	260.00	1,040.00
III	Seguros						
1	Accidentes Personales	Glb	100%	1		11,500.00	11,500.00
2	Costo por Emisión de Póliza	Glb	100%	1		350.00	350.00
IV	Gastos Financieros						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1		1,500.00	1,500.00
2	Garantía del Adelanto de Efectivo (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1		3,000.00	3,000.00





CORPORACION  
**PROINCO**  
PROYECTOS DE INVERSIÓN Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

<b>B GASTOS GENERALES FUOS</b>							<b>24,920.00</b>
<b>I Vestuario de Formuladores</b>							
1	Casco	Und	100%	9	1	80.00	720.00
2	Botas de Seguridad	Und	100%	9	1	270.00	2,430.00
3	Chaleco	Und	100%	9	1	50.00	450.00
4	Lente	Und	100%	9	1	20.00	180.00
<b>II Útiles de Oficina</b>							
1	Tintas y Toner p/Impresora, Copiadora y Plotter	Und	70%	1	4	3,800.00	10,640.00
2	Útiles de Oficina(Papel Bond, Folders, Cds)	Und	100%	1	4	1,500.00	6,000.00
<b>III Gastos Diversos</b>							
1	Gastos de Liquidación	Glb	100%	1	1	1,500.00	1,500.00
2	Gastos Legales	Glb	100%	1	1	700.00	700.00
3	Gastos Firma de Contrato	Glb	100%	1	1	500.00	500.00
4	Exámenes médicos personal de campo	Und	100%	9	1	200.00	1,800.00
<b>COSTO VARIABLE Y FUOS (GASTOS II) S/</b>							<b>70,950.00</b>

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL, SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 745, I.E 65304 DE CENTRO POBLADO PUCALLPA DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N°2620719			
LUGAR: CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI			
MODALIDAD: POR CONTRATA		Plazo de Ejecución:	4.00 meses
TIPOLOGIA: EDUCACION INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA		Fecha:	Noviembre 2024
RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS			
DESCRIPCIÓN			MONTO
CD	COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA		S/ 699,100.00
GG	GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA	9.42%	70,950.00
UTI	UTILIDAD DE CONSULTORIA	10.00%	69,910.00
S_T	SUB TOTAL		839,960.00
IGV	I.G.V	18.00%	151,192.80
T_P	TOTAL PRESUPUESTADO		991,152.80
TOTAL DE CONSULTORIA DE OBRA			S/ 991,152.80

CORPORACION PROINCO PERU S.A.C.  
  
Sandra Mahel Rodríguez Rubi  
GERENTE GENERAL





Región  
Productiva

# GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

## GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

### SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"


175  
312

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL, SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 745, I.E. 65304 DE CENTRO POBLADO PUCALLPA DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N° 2620719

#### ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA

#### COSTO DIRECTO (Gastos I)

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
<b>A</b>	<b>Personal Profesional</b>						<b>319,000.00</b>
1	Jefe de Proyecto	Und	100%	4	1	12,000.00	48,000.00
2	Especialista en Arquitectura	Und	100%	4	1	10,000.00	40,000.00
3	Especialista en Estructuras	Und	100%	4	1	10,000.00	40,000.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und	75%	4	1	9,000.00	27,000.00
5	Especialista en Instalaciones Electricas	Und	75%	4	1	9,000.00	27,000.00
6	Especialista en Comunicaciones	Und	75%	4	1	9,000.00	27,000.00
7	Especialista Electro Mecanico	Und	75%	4	1	9,000.00	27,000.00
8	Especialista en Costo y Presupuesto	Und	75%	4	1	9,000.00	27,000.00
9	Especialista BIM	Und	100%	4	1	14,000.00	56,000.00
<b>B</b>	<b>Personal de Apoyo Profesional</b>						<b>162,000.00</b>
1	Asistente CAD de Arquitectura	Und	100%	4	1	4,000.00	16,000.00
2	Asistente CAD de Estructural	Und	100%	4	1	4,000.00	16,000.00
3	Asistente CAD de Instalaciones Sanitarias	Und	75%	4	1	4,000.00	12,000.00
4	Asistente CAD de Instalaciones Electricas	Und	75%	4	1	4,000.00	12,000.00
5	Asistente CAD de Comunicaciones	Und	75%	4	1	4,000.00	12,000.00
6	Asistente en Metrado Costo y Presupuesto	Und	75%	4	1	4,000.00	12,000.00
7	Asistente BIM	Und	100%	4	2	9,000.00	72,000.00
<b>C</b>	<b>Gastos en Estudios Basicos</b>						<b>149,000.00</b>
1	Estudio Topográfico (Incluye Puntos Geodesicos)	Glb.	1	1	1	20,000.00	20,000.00
2	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb.	1	1	1	35,000.00	35,000.00
3	Estudio de Impacto Ambiental	Glb.	1	1	1	15,000.00	15,000.00
4	Estudio Hidrologico	Glb.	1	1	1	15,000.00	15,000.00
5	Estudio Hidrogeologico (Incl. Tasa y Tramite y Otros)	Glb.	1	1	1	20,000.00	20,000.00
7	Estudios de Evaluación de Riesgos por Desatres Naturales - EVAR	Glb.	1	1	1	12,000.00	12,000.00
8	Estudio de Media Tension (Incluye Tramite a Electroucayali)	Glb.	1	1	1	20,000.00	20,000.00
9	Estudio del CIRA/o PMA	Glb.	1	1	1	12,000.00	12,000.00
<b>D</b>	<b>Gastos en Estudios Complementario</b>						<b>22,000.00</b>
1	Estudio de la Demanda - Actualización	Glb.	1	1	1	4,000.00	4,000.00
2	Estudios de Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras	Glb.	1	1	1	12,000.00	12,000.00
3	Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Glb.	1	1	1	6,000.00	6,000.00
<b>E</b>	<b>Gastos en Equipamiento Estrategico</b>						<b>15,000.00</b>
1	Equipos de Cómputo (PC de Escritorio y/o Laptop)	Glb			6	1,000.00	6,000.00
2	Estimación total	Glb			1	3,500.00	3,500.00
3	Impresora	Glb			1	2,500.00	2,500.00
4	Impresora	Glb			2	1,500.00	3,000.00
<b>F</b>	<b>Pago servicios y tramites</b>						<b>35,660.00</b>
1	Alquiler de Camioneta Doble Cabina 4 x 4 Incl. Chofer y Combustible	Glb	80%	4	1	9,800.00	31,360.00
2	Tramite de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA	Glb.	1	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00
3	Tramite de EIA-DIA a la DGA-MTC	Glb.	1	1.00	1.00	2,800.00	2,800.00
<b>COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS I) S/.</b>							<b>692,660.00</b>



Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Perú (061)-58 6120

Av. Arequipa 810 - Lima

(01)-42 46320

www.gob.pe/regionucayali



Región  
Productiva



**GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI**  
**GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**  
**SUB GERENCIA DE ESTUDIOS**

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL, SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 745, I.E. 65304 DE CENTRO POBLADO PUCALLPA DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI".  
CUI N° 2620719

**ANÁLISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA**  
**COSTOS VARIABLES Y FIJOS (Gastos II)**

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Und.	Cant. Mes	Precio Unitario S/	Valor Total S/
<b>A</b>	<b>GASTOS GENERALES VARIABLES.</b>						<b>42,920.53</b>
<b>I</b>	<b>Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación</b>						
1	Oficina	Und.	100%	1.00	4.00	2,000.00	8,000.00
2	Equipos de comunicación	Und.	100%	9.00	4.00	400.00	14,400.00
<b>II</b>	<b>Pago de Servicios</b>						
1	Internet	Und.	100%	1.00	4.00	400.00	1,600.00
2	Energía Eléctrica	Und.	100%	1.00	4.00	350.00	1,400.00
3	Agua Potable y Desecho	Und.	100%	1.00	4.00	250.00	1,000.00
<b>III</b>	<b>Seguros</b>						
1	Accidentes Personales	Glb	100%	1.00		11,775.00	11,775.00
2	Costo por emisión de póliza	Glb	100%	1.00		353.25	353.25
<b>IV</b>	<b>Gastos Financieros</b>						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		1,464.09	1,464.09
2	Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		2,928.19	2,928.19
<b>B</b>	<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>						<b>22,325.00</b>
<b>I</b>	<b>Vestuario de Formadores</b>						
1	Casco	Und	100%	9.00	1.00	60.00	540.00
2	Botas de Seguridad	Und	100%	9.00	1.00	250.00	2,250.00
3	Chaleco	Und	100%	9.00	1.00	60.00	540.00
4	Lente	Und	100%	9.00	1.00	15.00	135.00
<b>II</b>	<b>Útiles de oficina</b>						
1	Tintas y Toner p/Impresora, Copiadora y Plotter	Und	70%	1.00	4.00	3,700.00	10,360.00
2	Útiles de Oficina (Papel Bond, Folders, Cds, Jo)	Und	100%	1.00	4.00	1,200.00	4,800.00
<b>III</b>	<b>Gastos Diversos</b>						
1	Gastos de Licitación	Glb	100%	1.00	1.00	1,600.00	1,600.00
2	Gastos Legales	Glb	100%	1.00	1.00	800.00	800.00
3	Gastos Firma de Contrato	Glb	100%	1.00	1.00	400.00	400.00
4	Exámenes médicos personal de campo	Und	100%	9.00	1.00	100.00	900.00
<b>COSTO VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II) S/</b>							<b>65,245.53</b>

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL, SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 745, I.E. 65304 DE CENTRO POBLADO PUCALLPA DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N° 2620719

LUGAR: CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

MODALIDAD: POR CONTRATA

Plazo de Ejecución: 4.00 meses

TIPOLOGIA: EDUCACION INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA

Fecha: Noviembre 2024

**RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS**

DESCRIPCIÓN		MONTO	
CD	COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA	S/	692,660.00
GG	GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA	9.42% S/	65,245.53
	UTILIDAD DE CONSULTORIA	10.00%	69,266.00
SUB TOTAL			827,171.53
		18.00%	148,890.88
TOTAL PRESUPUESTADO		S/	976,062.41
TOTAL DE CONSULTORIA DE OBRA		S/	976,062.41

Jr. Raimondi 220 - Ucayali; Perú (061)-58 6120

Av. Arequipa 810 - Lima

(01)-42 46320

www.gob.pe/regionucayali



CUADRO COMPARATIVO DE INDAGACIÓN DE MERCADO - 2024

N° DE CUADRO COMPARATIVO		13-2024-GRU-OL-AC		REGISTRO: 1718932		EXPEDIENTE: 956801				
ÁREA USUARIA:		GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS		FECHA:		10/12/2024				
TIPO DE PROCEDIMIENTO:		CONCURSO PÚBLICO								
DENOMINACIÓN:		INDAGACIÓN DE MERCADO REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL, SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 746, I.E. 66304 DE CENTRO POBLADO PUCALLPA DISTRITO DE CALLERÍA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI 2620719								
PLAZO DE EJECUCIÓN:		120 DÍAS CALENDARIOS								
CODIGO UNICO DE INVERSIÓN - CUI:		2620719								
DESCRIPCIÓN	FUENTE N° 1: COTIZACIONES ACTUALIZADAS						FUENTE N° 2		VALOR REFERENCIAL	
	RAFAEL LEAN FERNANDO		CLAUDIO SOTO INVERSIONES E.I.R.L.		CORPORACION PROINCO PERU S.A.C		ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ENTIDAD	SUSTENTO DE DETERMINACION DE VALOR REFERENCIAL	VALOR UNITARIO SIN IGV	VALOR REFERENCIAL DEL ITEM CON IGV
	RUC:	10182063321	RUC:	20528968361	RUC:	20539700791				
	CONTACTO:	RAFAEL LEAN FERNANDO	CONTACTO:	MARIEL SOTO RENOJO	CONTACTO:	SANDRA MABEL RODRIGUEZ RUBIO				
TELEFONO:		961972977	TELEFONO:		837733074	TELEFONO:		949939313		
E-MAIL:		hlean26@gmail.com	E-MAIL:		sa.inversiones.2020@gmail.com	E-MAIL:		corporacionproinco@gmail.com		
PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL				
900,260.00		892,340.00		839,960.00		827,171.53		827,171.53		976,062.41
INDAGACIÓN DE MERCADO REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL, SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 746, I.E. 66304 DE CENTRO POBLADO PUCALLPA DISTRITO DE CALLERÍA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI 2620719		120 días calendario		120 días calendario		120 días calendario		120 días calendario		
PLAZO DE EJECUCIÓN		Exonerado del IGV		Exonerado del IGV		Incluido IGV		Incluido IGV		
SOBRE EL IGV		15/11/2024		15/11/2024		15/11/2024		15/11/2024		
FECHA DE SOLICITUD		28/11/2024		02/12/2024		04/12/2024		04/12/2024		
FECHA DE RECEPCIÓN		SI		SI		SI		SI		
PROVEEDOR SE DEDICA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN		SI (presento Declaración Jurada)		SI (presento Declaración Jurada)		SI (presento Declaración Jurada)		SI (presento Declaración Jurada)		
CUMPLE CON LOS RITM O LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO		SI		SI		SI		SI		
SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL		SI		SI		SI		SI		
INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA FUENTE										
DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL: DETERMINADO EN FUNCIÓN AL PRECIO MÁS BAJO OBTENIDO DE LA FUENTE N°2, ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ENTIDAD, EL CUAL SE LE AGREGA EL IGV PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS PARTICIPANTES QUE NO CUENTAN CON LA EXONERACIÓN DEL IGV.										
REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE ESTRUCTURA DE COSTOS: INFORME N° 4687-2024-GRU-GR-3GE										

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI  
Lic. Adm. Vito Bardales  
JEFE (a) DEL AREA DE CONTRATACIONES