

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	8/08/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OPERACIONES						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA DENOMINADO: "CREACION DEL CIRCUITO DE MANEJO PARA EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR EN TODAS LAS CATEGORÍAS, DE LA DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE CHOTA, EN EL DISTRITO DE COCHABAMBA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA". CUI N° 2512210						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	---						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	14						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2512210					
		Documento que declaró la viabilidad	23/03/2021					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N°852-2024-GR-CAJ-GSRCH/SGO		Fecha de recepción	2/08/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones	---	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
	DEL PROVEEDOR							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
SE ADJUNTA ANEXO DE ESTRUCTURA DE COSTOS OFERTADOS								
	DE LA ENTIDAD							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
SE ADJUNTA ANEXO DE ESTRUCTURA DE COSTOS								
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 334,503.73 (TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TRES CON 73/100 SOLES)					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	5/08/2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	8/08/2024		
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI		X		NO		
	* ING. LUIS ERNESTO CIEZA IRIGOIN, CON RUC: 10715510419. * ING. CORPORACION DSAM LOS ANDES SAC, CON RUC: 20602153143. * ING. SUAREZ CIEZA WILMER JAVIER, CON RUC: 10165934968.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI				NO		X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI				NO		X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI				NO		X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.	GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA C.P.C. Jesús Heber Gonzáles Cruz (R) UNIDAD DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO FISCAL							
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES								
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.								

Desagregado de la oferta económica.

OFERTA ECONÓMICA DE SUPERVISION

PLAZO DE EJECUCION = 210 DIAS CALENDARIOS

1.0 SUPERVISION DE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LAS OBRAS

1.1 PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO PARA SUPERVISION DE LA OBRA

	N°	Incid	tiempo meses	Honorarios soles (s/)	Importe s/
SUPERVISOR DE OBRA	1	1.00	7	8,500.00	59,500.00
INGENIERO ASISTENTE	1	1.00	7	5,500.00	38,500.00
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	1	0.50	7	5,500.00	19,250.00
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTROMECANICAS	1	0.50	7	5,500.00	19,250.00
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL	1	1.00	7	5,400.00	37,800.00
SUB TOTAL 1.1					174,300.00
SUPERVISION DE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA					174,300.00
GASTOS GENERALES					73,873.74
UTILIDAD (8.00%)					13,944.00
SUB TOTAL (S/)					262,117.74
IMPUESTO GENERAL A LA VENTA (18%)					47,181.19

PRESUPUESTO DE LA SUPERVISION DURANTE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA

309,298.93

2.0 LIQUIDACION DE OBRA

2.1 PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO LIQUIDACION DE OBRA

		Meses	Soles (s/)	
SUPERVISOR DE OBRA	1	1.00	2	17,000.00
SUB TOTAL 2.1				17,000.00
PRESUPUESTO DE SUPERVISION LIQUIDACIÓN DE OBRA				17,000.00
GASTOS GENERALES				3,000.00
UTILIDAD (8.00%)				1,360.00
SUB TOTAL (S/)				21,360.00
IMPUESTO GENERAL A LA VENTA (18%)				3,844.80

PRESUPUESTO DE LA SUPERVISION DURANTE LA ETAPA DE LA LIQUIDACION DE OBRA

25,204.80

RESUMEN

1.0 SUPERVISION DE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA	309,298.93
2.0 RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA	25,204.80
* MONTO TOTAL DE LA SUPERVISIÓN	334,503.73


LUIS ERNESTO CIEZA IRIGOIN
 INGENIERO CIVIL
 REG. CIP. N° 234942
 CONSULTOR DE OBRAS

PROYECTO :		CREACION DEL CIRCUITO DE MANEJO PARA EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR EN TODAS LAS CATEGORÍAS, DE LA DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE CHOTA, EN EL DISTRITO DE COCHABAMBA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA- CODIGO: 2512210							
PRESUPUESTO DE SUPERVISION									
PLAZO DE EJECUCION = 210 DIAS CALENDARIOS									
VALOR REFERENCIAL DE OBRA 7'420,502.87									
1.0 SUPERVISION DE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LAS OBRAS									
1.1 PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO PARA SUPERVISION DE LA OBRA									
					N°	Incid	tiempo meses	Honorarios soles (s/)	Importe s/
	SUPERVISOR DE OBRA				1	1.00	7	0.00	0.00
	INGENIERO ASISTENTE				1	1.00	7	0.00	0.00
	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS				1	0.50	7	0.00	0.00
	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTROMECANICAS				1	0.50	7	0.00	0.00
	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL				1	1.00	7	0.00	0.00
	SUB TOTAL 1.1								0.00
	SUPERVISION DE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA								0.00
	GASTOS GENERALES								0.00
	UTILIDAD (8.00%)								0.00
	SUB TOTAL (S/)								0.00
	IMPUESTO GENERAL A LA VENTA (18%)								0.00
	PRESUPUESTO DE LA SUPERVISION DURANTE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA								0.00
2.0 LIQUIDACION DE OBRA									
2.1 PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO LIQUIDACION DE OBRA									
							Meses	Soles (s/)	
	SUPERVISOR DE OBRA				1	1.00	2	0.00	0.00
	SUB TOTAL 2.1								0.00
	PRESUPUESTO DE SUPERVISION LIQUIDACIÓN DE OBRA								0.00
	GASTOS GENERALES								0.00
	UTILIDAD (0.00%)								0.00
	SUB TOTAL (S/)								0.00
	IMPUESTO GENERAL A LA VENTA (18%)								0.00
	PRESUPUESTO DE LA SUPERVISION DURANTE LA ETAPA DE LA LIQUIDACION DE OBRA								0.00
RESUMEN									
1.0	SUPERVISION DE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA								0.00
2.0	RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA								0.00
*	MONTO TOTAL DE LA SUPERVISIÓN								0.00