

34

**FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	20/03/2025
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y RURAL
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL TRAMO CORRALPAMPA - BAÑOS CHANTA (PUENTE CORRALPAMPA), EN LA LOCALIDAD CORRALPAMPA, DISTRITO DE HUALGAYOC, PROVINCIA HUALGAYOC, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CON CUI N° 2639439.
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD DEL DISTRITO
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	5
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código
		Documento que declaró la viabilidad
		2562632 FORMATO 07 A

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	CARTA N°. 1426-2024-MDH-GIDUR	Fecha de recepción	27/12/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	De oficio	Con motivo de observaciones
		Fecha de la tercera versión	De oficio	Con motivo de observaciones
		Fecha de la cuarta versión	De oficio	Con motivo de observaciones
		Fecha de la quinta versión	De oficio	Con motivo de observaciones
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	X	NO		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización	Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación	Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.					

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
---------	--	--	--	--------------------------------------	---	--	--------------------------------------

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	X
	X
	X

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR		Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros										
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros											
COTIZACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA												
Detalle de la cotización conforme la estructura de costo indicada en el TDR adjunto a la solicitud de cotización.												
ITEM	ESPECIALIDAD O FUNCIÓN / DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO \$C	REVISIÓN DEL EXP. TEC. Y SUPERVISIÓN		LIQUIDACIÓN		REVISIÓN DEL E.T. Y SUPERVISIÓN		LIQUIDACIÓN \$C	SUB TOTAL \$C	TOTAL \$C
				CANT.	TIEMPO (MES)	CANT.	TIEMPO (MES)	CANT.	TIEMPO (MES)			
A	SUELDOS Y SALARIOS											48.430,01
	PERSONAL PROFESIONAL											48.430,01
a.1.1	Ing. Supervisor de Obra	Mes	5.000,00	1,00	3,00	1	0,33	11.000,00		1.666,67		26.666,67
a.1.2	Ing. De Seguridad, Salud y Medio Ambiente	Mes	3.500,00	1,00	3,00			10.500,00		0,00		20.500,00
a.1.3	Ing. Asistente de Supervisión de Obra	Mes	3.000,00	0,50	1,50			4.500,00		0,00		4.500,00
a.1.4	Beneficios Sociales (53%)	Glo										
a.1.4.1	SEGURIDAD (Aporte de Asignación Familiar 1% X 14 Sueldos)	Glo	3.566,67		11,45%			3.625,83		0,00		3.625,83
a.1.4.2	Contribuciones (2 Sueldos por Afiliación)	Glo	3.966,67		18,18%			5.727,00		0,00		5.727,00
a.1.4.3	CTS (1 + 2)12 Sueldos por Afiliación	Glo	3.966,67		18,18%			3.369,33		0,00		3.369,33
a.1.4.4	Vacaciones (1 Sueldo por Afiliación)	Glo	3.566,67		9,39%			2.878,50		0,00		2.878,50
a.1.4.5	Seguro de Vida Ley y Accidentes de Trabajo (SC-TR)	Glo	3.966,67		3,64%			1.152,67		0,00		1.152,67
B	ALQUILERES Y SERVICIOS											35.758,98
b.1	Oficina de campo y viviendas	Mes	1.500,00	1,00	3,00			4.500,00		0,00		4.500,00
b.2	Equipo de topografía completo	Mes	4.500,00	0,50	3,00			6.750,00		0,00		6.750,00
b.3	Alquiler de Laboratorio de Suelos y Pavimentos	Mes	1.500,00	1,00	3,00			4.500,00		0,00		4.500,00
b.4	Equipo de cómputo (con más impresoras)	Mes	500,00	1,00	3,00	1	0,33	1.500,00		196,67		1.696,67
b.5	Camionetas etc. Chofes y combustible (camionetas por día y día)	Mes	6.000,00	1,00	3,00			18.000,00		0,00		18.000,00
b.6	Comunicaciones (teléfono e internet)	Mes	100,00	1,00	3,00	1	0,33	300,00		33,33		333,33
C	MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO											6.000,00
c.1	ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL											6.000,00
c.1.1	Persona Profesional	Global	6.000,00	1,00	1,00			6.000,00		0,00		6.000,00
c.2	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS											1.000,00
c.2.1	Movilización y desmovilización de equipos	Global	1.000,00	1	1,00			1.000,00		0,00		1.000,00
D	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA											1.757,50
d.1	Útiles de oficina, materiales fungibles de obra, materiales fungibles de laboratorio.	Mes	556,34	1	3,00	1	0,12	1.665,00		92,50		1.757,50
	COSTO DIRECTO							89.894,34		1.998,17		91.892,51
	GASTOS GENERALES FIJO		6.66%					5.918,34		126,66		5.945,00
	GASTOS GENERALES VARIABLES		8.81%					729,34		15,88		745,22
	UTILIDAD		7.00%					6.299,85		137,14		6.437,03
	SUB TOTAL							102.845,90		2.238,85		105.084,75
	ICV		18.00%					18.512,26		402,99		18.915,25
	TOTAL (CIENTO VEINTICUATRO MIL CINCO NOVENOS SOLES)							121.358,16		2.641,84		124.000,00



DE LA ENTIDAD		Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros									
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros										

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

COSTOS Y PRESUPUESTOS				Municipalidad Distrital de HUALGAYOC <small>Provincia de Hualgayoc, Departamento de Cajamarca, con CUS N° 2628439</small>	
RENOVACION DE PUENTE, EN EL C/ CAMINO VECINAL TRAMO CORRALPAMPA - BAÑOS CHAMTA (PUENTE CORRALPAMPA) EN LA LOCALIDAD CORRALPAMPA, DISTRITO DE HUALGAYOC, PROVINCIA HUALGAYOC, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CON CUS N° 2628439.				FECHA: 31/10/2024	
ESTRUCTURA DE COSTO DE SUPERVISIÓN					
ETAPAS DE LA SUPERVISIÓN		TIEMPO (DÍAS)	TIEMPO (HORAS)		
Etapas de revisión del expediente técnico y supervisión de campo		90	3.00		
Elaboración del Informe Final, Revisión y Liquidación del Contrato de Obra y Supervisión		10	0.33		
TOTAL		100	3.33		

ITEM	DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES / DESCRIPCIONES	Unidad	Precio Unitario (S/)	REVISIÓN DEL EXP. TEC. Y SUPERVISIÓN (R)		LICITACIÓN (L)		REVISIÓN DEL P.T. SUPERVISIÓN (R.S.)		SUB TOTAL (R+L+R.S.)	TOTAL (S/)
				Cant.	Valor (S/)	Cant.	Valor (S/)	Cant.	Valor (S/)		
A. SUELDOS Y SALARIOS											
A.1 PERSONAL PROFESIONAL											
A.1.1	Ingr. Supervisor de Obra	Mes	3,500.00	1.00	3,500.00	1	0.33				
A.1.2	Ingr. De Seguridad, Salud y Medio Ambiente	Mes	3,500.00	1.00	3,500.00						
A.1.3	Ingr. Asistente de Supervisión de Obra	Mes	2,500.00	0.50	1,250.00						
A.1.4	Beneficios Sociales (33%)	Gra									
A.1.4.1	ESTADÍSTICO (ajuste de Atribución Familiar 3% y 2.5 Sueldos)	Gra	6.00	11.45%							
A.1.4.2	Gratificaciones (2 Sueldos por Año)	Gra	0.00	18.18%							
A.1.4.3	CTE 11 y 2 (2 Sueldos por Año)	Gra	0.00	10.64%							
A.1.4.4	Vacaciones (2 Sueldos por Año)	Gra	0.00	0.00%							
A.1.4.5	Seguro de Vida Ley y Reservas de Trabajo (SCTR)	Gra	0.00	1.64%							
B. MATERIALES Y SERVICIOS											
B.1	Oficina de campo y viáticos	Mes	1,400.00	1.00	1,400.00						
B.2	Equipo de topografía completo	Mes	2,800.00	0.50	1,400.00						
B.3	Equipo de laboratorio de Suelos y Plaguicidas	Mes	2,720.00	1.00	2,720.00						
B.4	Equipo de cómputo (pc más impresora)	Mes	217.50	1.00	217.50						
B.5	Carrocerías (inc. Chofer y combustible); cromadas; gas y/o radio	Mes	8,143.00	1.00	8,143.00						
B.6	Comunicaciones (telefonía e internet)	Mes	100.00	1.00	100.00						
C. MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS											
C.1	Movilización y apoyo logístico	Grado	4,925.00	1.00	4,925.00						
C.1.1	Personal Profesional	Grado	4,925.00	1.00	4,925.00						
C.2	Movilización de equipos	Grado	493.00	1	493.00						
D. MATERIALES Y SERVICIOS DE OBRAS											
D.1	Órdenes de compra, materiales fungibles de obra	Mes	100.00	1	100.00						
D.2	Materiales Fungibles de laboratorio										
GASTOS GENERALES FIJO											
GASTOS GENERALES VARIABLES											
UTILIDAD											
SUB TOTAL											
TOTAL											
VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA:											

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	S/	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 124,000.00 (CIENTO VEINTICUATRO MIL CON 00/100 SOLES)					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	2/12/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	11/12/2024
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
CHICOMA CABANILLAS JAMES HUMBERTO ANCOL INGENIEROS CONSULTORIA ANGELES EIRL	RUC: 10417894247 RUC: 20602858759 RUC: 20570801245		
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	X	NO
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>			
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	X	NO
<i>ESTUDIO DE MERCADO</i>			
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>			


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALGAYOC
 Lic. Adm. Luzmary Silva Gonzales
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.