

FORMATO N° 22

ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:
BIENES, SERVICIOS EN GENERAL Y OBRAS
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PÚBLICO O PRIVADO)

1	NÚMERO DE ACTA	004-2024-COMIDSELECCIÓN-AS12-2024
---	----------------	-----------------------------------




2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL En Jesus Maria, a los 16 de mayo del año 2024, en la Sub Unidad de Abastecimiento se reunieron los integrantes del comité de selección designados mediante Formato N° 4 numero 20-2024, encargados de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 12-2024-MIDAGRI-AGRORUR-1, cuyo objeto de convocatoria es la "CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA DE UN (1) GALPON PARA EL PROYECTO DE INVERSION: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE COBERTURA PARA LA COMPETITIVIDAD DE PRODUCTORES DE CUYES EN LAS REGIONES DE CAJAMARCA, LIMA, CUSCO, MOQUEGUA ANCASH, JUNIN APURIMAC Y AREQUIPA, CON CUI N° 2437146"
---	---

3	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)					
	El quorum necesario que exige la normativa de contratación del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:					
	Presidente	JAMES JONATHAN SANTIAGO ALOR	Titular	X	Dependencia:	SUB UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
			Suplente			
	Primer Miembro	PERCY OLIVERA CHAUPIS	Titular	X	Dependencia:	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA RURAL
			Suplente			
	Segundo Miembro	HÉCTOR CLODOALDO LLANTOY MALLQUI	Titular	X	Dependencia:	UNIDAD DE CADENA DE VALOR AGRICOLA Y GANADERA
Suplente						

4	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO			
	De acuerdo con los resultados de la admisión, evaluación y calificación, y el desempate de ofertas electronicas realizada a traves del SEACE, los ganadores de la buena pro, según orden de prelación, son:			
	Item		Nombre o razón social del postor ganador	
	Monto adjudicado			
	1	MOQUEGUA	GEA ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GEA ASOCIADOS	S/ 417,454.61

	BASE LEGAL Artículo 63 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: "El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el mismo día de su realización, bajo responsabilidad del comité de selección u órgano encargado de las contrataciones, debiendo incluir el acta de otorgamiento de la buena pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados de la calificación y evaluación."
5	Literal c), del artículo 48° del RLCE: "El valor referencial con los límites inferior y superior que señala en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley, cuando corresponda. Estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo (...)" Numeral 1.10 de las bases integradas (bases estandar), Numeral 60.4 del Artículo 60 del RLCE. Referencia: página 20 de Resolución N° 4182-2021-TCE-S3 Revisión de redondeo de IGV según Resolución N° 026-2000/SUNAT

6	ACUERDO ADOPTADO Los integrantes del comité de selección, por unanimidad, otorgan la buena pro según el detalle mencionado en el numeral 4.
---	---

7	<div> JAMES JONATHAN SANTIAGO ALOR Presidente</div> <div> PERCY OLIVERA CHAUPIS Primer Miembro</div> <div> HÉCTOR CLODOALDO LLANTOY MALLQUI Segundo Miembro</div> <div>NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</div>
---	---

DETALLE DE ADMISIBILIDAD DE OFERTAS

CONSTRUCTORA NODOCO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	JIM CIVI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	ROANISO CONTRATISTAS GERERALES S.A.C.	GEA ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GEA ASOCIADOS	BIRCONSA S.A.	ARUNTA CONTRATISTAS S.A.C.	CONSTRUCTORA CLASE S.A.C.	FLORES CONTRATISTAS SERVICIOS GENERALES SRL	CRISANTE EIRL	CONSORCIO PRIMAVERA (C&R Ejecutores y Consultoras EIRL - Inversiones y Proyectos Ucayali SAC)
20527164207	20609833344	20601879914	20521005182	20557347471	20325509326	20487065502	20495975178	20451961196	20552675020 20601230560
Item 1	Item 1	Item 1	Item 1	Item 1	Item 1	Item 2	Item 1	Item 1	Item 1
Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
No Corresponde	No Corresponde	No Corresponde	No Corresponde	No Corresponde	No Corresponde	No Corresponde	No Corresponde	No Corresponde	No Corresponde
417,454.61	442,981.61	459,227.40	417,454.61	416,105.28	463,838.44	463,665.66	443,671.74	447,839.13	417,454.60
Facultativa:									
Anexo N° 7: Declaración Jurada de Cumplimiento de los requisitos de calificación									
Anexo N° 8: Solic. Bonificación 10% obras fuera de Lima y Callao	Si (no corresponde colindancia, direccion: Urb El Bosque Cajamarca)	Si (no corresponde colindancia, direccion: Urb El Bosque Cajamarca)	Si (no corresponde colindancia, direccion: Los Olivos Lima)	Si (no corresponde colindancia, direccion: Comas Lima)					
Anexo N° 9: DI Numeral 49.4 del Art. 49 RLCE									
Anexo N° 10: Experiencia del Postor en la Especialidad	4,990,869.52	483,600.00	1,634,444.09	1,634,444.09	1,228,649.09	1,110,812.88	NO AREDITA	931,891.70	248,734.00
MYPE con personas discapacidad	Si	NO AREDITA	Si	NO AREDITA	NO AREDITA	NO AREDITA (Solo presenta carnet y constancia de alla Suma)	NO AREDITA	Si	Si
Anexo N° 11: Solicitud de Bonif. 5% por MYPE Verificación de no encontrarse inhabilitado para contratar con el estado	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Anexo N° 12 Autorización de Notificación del a decisión de la entidad Ampli. De Plazo	NO CORRESPONDE	SI / NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	SI / NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
ESTADO	ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA

[Firma]
40617140

[Firma]
3166346.

[Firma]
H-20242621

REPORTE DEL DESEMPATE



Entidad Convocante :
 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
 Objeto de la Contratación :
 Obra

Nomenclatura :
 AS-SM-12-2024-MIDAGRI-AGRORUR-1
 Nro. Convocatoria :
 1

Descripción del Objeto :
 CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA DE 01 GALPON PARA EL PROYECTO DE INVERSION: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE COBERTURA

Datos del ítem y sorteo

Número Ítem	1	Fecha :	16/05/2024	Hora :	6:58 PM
Descripción Ítem	CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA DE 01 GALPON				
			Usuario que actualizó : JAMES JONATHAN SANTIAGO ALOR		

Listado del Resultado del Desempate


Código/Ruc Postor	Razón Social	Puntaje total con Bonificación	Mype	Empresa integrada por discapacitados	Orden de Prelación
20521005182	GEA ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GEA ASOCIADOS S.A.C.	104.99	SI	SI	1
20527164207	CONSTRUCTORA NODOCO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD	104.99	SI	SI	2
20609833344	JIM CIVI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	98.94	SI	NO	3
20451961196	CRISANTE EIRL	97.87	SI	SI	4
20601879914	ROANSO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	95.44	SI	NO	5
20487065502	CONSTRUCTORA CLASE S.A.C.	94.53	SI	SI	6
20325509326	ARUNTA CONTRATISTAS S.A.C.	94.5	SI	NO	7
20601230560	CONSORCIO PRIMavera	0.0	SI	SI	8
20495975178	FLORES CONTRATISTAS SERVICIOS GENERALES SRL	0.0	SI	NO	9
20557347471	BIRCONSA S.A.	0.0	SI	NO	10



 73242621



 31666346



 40617140

AS N° 12-2024-MIDGARI/AGRORUR-1


"CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA DE UN (1) GALPON PARA EL PROYECTO DE INVERSION: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE COBERTURA PARA LA COMPETITIVIDAD DE PRODUCTORES DE CUYES EN LAS REGIONES DE CAJAMARCA, LIMA, CUSCO, MOQUEGUA ANCASH, JUNIN APURIMAC Y AREQUIPA, CON CUI N° 2437146"


ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS


ITEM N° 1/ MOQUEGUA

VALOR REFERENCIAL
S/ 463,838.44
INFERIOR
S/ 417,454.60
SUPERIOR
S/ 510,222.28

N°	POSTOR	a) Declaración Jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	c) Declaración Jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	d) Declaración Jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	e) Declaración Jurada de entrega (Anexo N° 4)	f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	g) El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6	OBSERVACIONES	ESTADO
1	CONSTRUCTORA NODOCO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	S/ 417,454.61		ADMITIDO
2	JIM CIVI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	S/ 442,981.61		ADMITIDO
3	ROANSO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	S/ 459,227.40		ADMITIDO
4	GEA ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GEA ASOCIADOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	S/ 417,454.61		ADMITIDO
5	BIRCONSA S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	S/ 416,105.28		ADMITIDO
6	ARUNTA CONTRATISTAS S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	S/ 463,838.44		ADMITIDO
7	CONSTRUCTORA CLASE S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	S/ 463,665.66		ADMITIDO
8	FLORES CONTRATISTAS SERVICIOS GENERALES SRL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	S/ 443,671.74		ADMITIDO
9	CRISANTE EIRL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	S/ 447,839.13		ADMITIDO
10	CONSORCIO PRIMAVERA (C&R Ejecutores y Consultores EIRL - Inversiones y Proyectos Ucayali SAC)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	S/ 417,454.60		ADMITIDO




1866346


40617140

13292621

Limite Superior
Valor Referencial
Limite Inferior

S/ 510,222.284
S/ 463,838.44
S/ 417,454.596

Asignación de Puntaje de la oferta a evaluar: $P_i = \frac{O_{im} \times PMP}{O_i}$

O_{im} = Precio de la oferta más baja = S/ 417,454.60

PMP = Puntaje máximo del precio = 100

O_i = Oferta económica a evaluar

Om = Precio de la oferta más baja = S/ 417,454.60
PMP = Puntaje máximo del precio = 100
Oj = Oferta económica a evaluar

N°	Postor	Oferta económica Verificada S/	Es oferta Válida?	Causa?	Puntaje Precio	Bonificación Colindancia 10%	Bonificación REMYPE 5%	Bonificación por Desapacitados	Puntaje total	Orden de Preferción	Requisitos de Calificación (*) (**)
1	CONSTRUCTORA NODCO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	S/ 417,454.61	Si	-	99.9999976		4.9999999	SI	104.9999975	EMPATE	CALIFICA
2	JIM CIVIL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/ 442,981.61	Si	-	94.2374560		4.7118728	NO	98.9493288	3	CALIFICA
3	ROANSO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	S/ 459,227.40	Si	-	90.9036787		4.5451839	NO	95.4488626		CALIFICA
4	GEA ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GEA ASOCIADOS	S/ 417,454.61	Si	-	99.9999976		4.9999999	SI	104.9999975	EMPATE	CALIFICA
5	BIRCONSA S.A.	S/ 416,105.28	No	Oferta economica verificada debajo del limite inferior	—		—	NO	---		DESCALIFICADO
6	ARUNTA CONTRATISTAS S.A.C.	S/ 463,838.44	Si	-	90.0000009	NO APLICA	4.5000000	NO	94.5000009		CALIFICA
7	CONSTRUCTORA CLASE S.A.C.	S/ 463,665.66	Si	-	90.0336384		4.5016789	NO	94.5352153		CALIFICA
8	FLORES CONTRATISTAS SERVICIOS GENERALES SRL	S/ 443,671.74	Si	-	94.0908700		4.7045435	NO	98.7954135		DESCALIFICADO
9	CRISANTE EIRL	S/ 447,839.13	Si	-	93.2153026		4.6607651	SI	97.8760677	4	CALIFICA
10	CONSORCIO PRIMAVERA (C&R Ejecutores y Consultores EIRL - Inversiones y Proyectos Ucayali SAC)	S/ 417,454.60	Si	-	100.0000000		5.0000000	SI	105.0000000		DESCALIFICADO

(*)El comité de selección, una vez superada la etapa de admisión, evaluación de ofertas y orden de prelación; procede a la Etapa de Calificación de Ofertas de acuerdo al Artículo 75 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.

(**) DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 49.3 DEL ARTÍCULO 49 Y EL LITERAL E) DEL NUMERAL 139.1 DEL ARTÍCULO 139 DEL REGLAMENTO ESTE REQUISITO DE CALIFICACIÓN SE ACRÉDITA PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

[Signature]

2159993


02/11/90
W. H. H. H.


2326271

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

POSTOR	CONSTRUCTORA NORCCO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	JIM CIVI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	ROANSO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	GEA ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GEA ASOCIADOS	BIRCONSA S.A.	ARUNTA CONTRATISTAS S.A.C.	CONSTRUCTORA CLASE S.A.C.	FLORES CONTRATISTAS SERVICIOS GENERALES SRL	CRISANTE EIRL	CONSORCIO PRIMAVERA (C&R Ejecutores y Consultores EIRL - Inversiones y Proyectos Ucayali SAC)
RUC	20527164207	20609833344	20601879914	20521005182	20557347471	20325509326	20487065502	204859575178	20451961196	20552675020 20601230560
Anexo N° 10: Experiencia del Postor en la Especialidad	4,990,869.52	484,323.90	483,600.00	1,634,444.09	1,634,444.09	1,967,442.97	997,135.39	776,287.27	931,891.70	1,058,853.43
Experiencia Verificada	4,990,869.52	484,323.90	487,410.64	1,431,494.04	1,431,494.04	1,987,442.97	646,549.24	No acredita	931,891.70	248,734.49
Monto fijado en el Contrato 01	1,688,038.04	738,824.09	1,209,000.00	5,797,637.19	5,797,637.19	499,073.42	la obra presentada	la experiencia presentada	1,013,877.20	la obra presentada es cerca
Participación	100.00%	66.00%	40.00%	25%	25%	50%	es losa deportiva, no	no acredita la culminación	90%	perimétrico, no incluido como
Monto definido en Liquidación Contrato 01	1,688,038.04	484,323.90	483,600.00	1,449,409.30	1,449,409.30	249,536.71	incluido como obra	de obra, al presentar un	912,489.48	obra similar, no se contabiliza
	1,726,749.27		1,218,526.61	5,725,976.17	5,725,976.17	546,102.72	similar, no se	acta de observaciones, no	1,035,435.22	como experiencia
Experiencia acreditada	1,726,749.27		487,410.64	1,431,494.04	1,431,494.04	272,551.36	contabiliza como	se contabiliza como	931,891.70	
Monto fijado en el Contrato 02	6,995,690.76					790,241.55	229,994.41	la obra presentada es		la obra presentada es cerca
Participación	45.00%					50%	100%	cobertura de un local		perimétrico, no incluido como
Monto definido en Liquidación Contrato 02	3,148,060.94					395,120.78	229,994.41	comunal, no incluido		obra similar, no se contabiliza
	7,253,600.56					972,485.03		como obra similar, no se		como experiencia
Experiencia acreditada	3,264,120.25					486,242.52		contabiliza como		
Contrato 03						2,994,192.29	694,258.05	experiencia		la obra presentada es
Participación						40%	60%			estabilización de taludes, no
Liquidación Contrato 03						1,197,676.92	415,554.83			Incluido como obra similar, no se
Experiencia acreditada						3,071,622.72				contabiliza como experiencia
Contrato 04						1,228,649.09				*
Participación										413,120.56
Participación										60%
Liquidación Contrato 04										247,872.34
Experiencia acreditada										414,557.48
										248,734.49
										* Se verifica en la liquidación de
										obra y acta de recepción de obra
										que solo incluye la obra del
										centro poblado de Yanic, por
										tanto solo se considerará dicho
										servicio y según el contrato de
										consorcio (60%)


3242621


31666346


40617140

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 12-2024-MIDAGRI-AGRORUR-1

"CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN GALPÓN DE CUYES DE ALTO VALOR GENÉTICO EN LA

"CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN GALPÓN DE CUYES DE ALTO VALOR GENÉTICO EN LA

ESTACIÓN EXPERIMENTA AGRARIA **MOQUEGUA** - MOQUEGUA DEL INIA"

CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE UN GALPON DE CUYES DE ALTO VALOR GENETICO EN LA ESTACION EXPERIMENTA AGRARIA MOQUEGUA - MOQUEGUA DEL INIA"				CONSTRUCTORA NODOCO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA		JIM CIVI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA		ROANSO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.		GEA ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GEA ASOCIADOS S.A.C.		BIRCONSA S.A.		ARUNTA CONTRATISTAS S.A.C.		CONSTRUCTORA CLASE S.A.C.		CRISANTE EI RL	
VALOR REFERENCIAL : \$/ 463.838.44				Precio Ofertas	Parcial \$/	Precio Ofertas	Parcial \$/	Precio Ofertas	Parcial \$/	Precio Ofertas	Parcial \$/	Precio Ofertas	Parcial \$/	Precio Ofertas	Parcial \$/	Precio Ofertas	Parcial \$/	Precio Ofertas	Parcial \$/
Item	Descripción	Und.	Metrado																
01	ESTRUCTURAS																		
01.01	OBRAS PROVISIONALES																		
01.01.01	CASETA DE GUARDIANIA	glb	1.00	180.40	180.40	180.40	180.40	178.60	178.60	180.40	180.40	180.40	180.40	180.40	180.40	180.40	180.40	180.40	180.40
01.01.02	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60x7.20	und	1.00	2,361.90	2,361.90	1,988.67	1,988.67	2,338.28	2,338.28	2,361.90	2,361.90	2,361.90	2,361.90	2,361.90	2,361.90	2,361.90	2,361.90	2,361.90	2,361.90
01.01.03	SERVICIOS HIGIENICOS PARA EL PERSONAL DE OBRA	mes	2.00	1,000.00	2,000.00	900.89	1,801.78	990.00	1,980.00	500.00	1,000.00	500.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00
01.01.04	CERCO PROVISIONAL DE OBRA	ml	126.80	42.98	5,441.27	37.78	4,784.21	42.98	5,386.83	42.98	5,441.27	42.98	5,441.27	42.98	5,441.27	35.58	4,504.43	42.98	5,441.27
01.01.05	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	401.58	2.45	983.87	2.22	891.51	2.45	975.84	2.45	983.87	2.45	983.87	2.45	983.87	2.45	983.87	2.45	983.87
01.02	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO																		
01.02.01	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL	glb	1.00	1,422.00	1,422.00	1,422.00	1,422.00	1,407.78	1,407.78	1,124.48	1,124.48	1,124.48	1,124.48	1,124.48	1,124.48	1,422.00	1,422.00	1,422.00	1,422.00
01.02.02	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA	und	1.00	253.18	253.18	253.18	253.18	250.65	250.65	253.18	253.18	253.18	253.18	253.18	253.18	253.18	253.18	253.18	253.18
01.02.03	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y S	glb	1.00	595.77	595.77	595.77	595.77	589.81	589.81	595.77	595.77	595.77	595.77	595.77	595.77	595.77	595.77	595.77	595.77
01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS																		
01.03.01	EXCAVACIONES																		
01.03.01.01	CORTE SUPERFICIAL MANUAL	m3	80.32	20.15	1,618.45	18.89	1,517.24	19.95	1,602.38	20.15	1,618.45	20.15	1,618.45	20.15	1,618.45	20.15	1,618.45	20.15	1,618.45
01.03.01.02	EXCAVACION MANUEL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS	m3	41.47	46.05	1,909.69	43.34	1,797.31	45.59	1,890.62	46.05	1,909.69	46.05	1,909.69	46.05	1,909.69	46.05	1,909.69	46.05	1,909.69
01.03.01.03	EXCAVACION MANUEL DE ZANJAS PARA ZAPATAS	m3	16.80	46.05	773.64	45.45	763.56	45.59	765.91	46.05	773.64	46.05	773.64	46.05	773.64	46.05	773.64	46.05	773.64
01.03.01.04	EXCAVACION MANUEL DE ZANJAS PARA CISTERNA RT 2kg/cm2	m3	9.50	46.05	437.48	46.05	437.48	45.59	431.03	46.05	437.48	46.05	437.48	46.05	437.48	46.05	437.48	46.05	437.48
01.03.01.05	EXCAVACION MANUEL DE ZANJAS PARA CUNETETA RT 2kg/cm2	m3	10.99	46.05	506.09	46.05	506.09	45.59	503.11	46.05	506.09	46.05	506.09	46.05	506.09	46.05	506.09	46.05	506.09
01.03.01.06	EXCAVACION MANUEL DE ZANJAS PARA UNA DE VEREDA	m3	4.93	46.05	227.03	46.05	227.03	45.59	224.76	46.05	227.03	46.05	227.03	46.05	227.03	46.05	227.03	46.05	227.03
01.03.02	RELLENOS																		
01.03.02.01	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	15.40	32.37	498.50	32.37	498.50	32.05	493.57	32.37	498.50	32.37	498.50	32.37	498.50	32.37	498.50	32.37	498.50
01.03.02.02	AFIRMADO H=0.20 m, PARA LOSA, COMPACTADO	m2	260.82	19.83	5,172.06	17.79	4,639.99	19.63	5,119.90	19.83	5,172.06	19.83	5,172.06	19.83	5,172.06	19.83	5,172.06	19.83	5,172.06
01.03.03	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE																		
01.03.03.01	ACARREO INTERNO, MATERIAL PORCEDENTE DE EXCAVACIONES	m3	232.20	10.66	2,475.25	10.09	2,342.90	10.55	2,449.71	4.26	989.17	4.26	989.17	10.66	2,475.25	10.66	2,475.25	10.66	2,475.25
01.03.03.02	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA	m3	290.24	18.50	5,369.44	18.78	5,450.71	21.55	6,254.67	17.93	5,204.00	17.93	5,204.00	21.77	6,318.52	21.77	6,318.52	21.77	6,318.52
01.03.04	NIVELACION INTERNA Y APISONADO																		
01.03.04.01	CONFORMACION DE SUBRASANTE COMPACTADA CON AFIRMADO EN	m2	73.02	13.33	973.36	12.27	895.98	13.20	963.86	13.33	973.36	13.33	973.36	13.33	973.36	13.33	973.36	13.33	973.36
01.03.04.02	NIVELACION Y APISONADO PARA FALSO PISO CON PISON DE MANO	m2	40.61	4.91	199.40	4.91	199.40	4.86	197.36	4.91	199.40	4.91	199.40	4.91	199.40	4.91	199.40	4.91	199.40
01.04	CONCRETO SIMPLE																		
01.04.01	CIMIENTOS CORRIDOS																		
01.04.01.01	CONCRETO CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON	m3	31.80	287.08	9,129.14	266.68	8,840.42	284.21	9,037.88	287.08	9,129.14	287.08	9,129.14	287.08	9,129.14	287.08	9,129.14	287.08	9,129.14
01.04.02	SOBRECIMENTOS																		
01.04.02.01	CONCRETO SOBRECIMIENTO REFORZADO f'c=210 kg/cm2	m3	3.98	379.43	1,510.13	379.43	1,510.13	375.64	1,495.05	379.43	1,510.13	379.43	1,510.13	379.43	1,510.13	379.43	1,510.13	379.43	1,510.13
01.04.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO	m2	53.03	50.00	2,651.50	54.34	2,881.63	58.35	3,094.30	58.94	3,125.59	58.94	3,125.59	58.94	3,125.59	58.94	3,125.59	58.94	3,125.59
01.04.03	FALSO PISO																		
01.04.03.01	CONCRETO FALSO PISO e=4" C/H 1:8	m2	40.61	39.85	1,618.31	39.85	1,618.31	39.45	1,602.06	39.85	1,618.31	39.85	1,618.31	39.85	1,618.31	39.85	1,618.31	39.85	1,618.31
01.04.03.02	LOSA DE CONCRETO F'c 210 kg/cm2 CON ACABADO PULIDO 0.10m	m2	260.82	81.00	21,126.42	78.77	20,544.79	80.19	20,915.16	81.00	21,126.42	81.00	21,126.42	81.00	21,126.42	81.00	21,126.42	81.00	21,126.42
01.05	CONCRETO ARMADO																		
01.05.01	ZAPATAS																		
01.05.01.01	CONCRETO ZAPATAS f'c=210 kg/cm2	m3	6.30	379.43	2,390.41	379.43	2,390.41	375.64	2,366.53	379.43	2,390.41	379.43	2,390.41	379.43	2,390.41	379.43	2,390.41	379.43	2,390.41
01.05.01.02	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATA	kg	228.48	6.48	1,480.55	6.48	1,480.55	6.42	1,466.84	6.48	1,480.55	6.48	1,480.55	6.48	1,480.55	6.48	1,480.55	6.48	1,480.55
01.05.02	SOBRECIMIENTO REFORZADO																		
01.05.02.01	CONCRETO SOBRECIMIENTO REFORZADO f'c=210 kg/cm2	m3	4.16	379.43	1,578.43	379.43	1,578.43	375.64	1,562.66	379.43	1,578.43	379.43	1,578.43	379.43	1,578.43	379.43	1,578.43	379.43	1,578.43
01.05.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO	m2	55.41	50.00	2,770.50	54.48	3,018.74	58.35	3,233.17	58.94	3,265.87	58.94	3,265.87	58.94	3,265.87	58.94	3,265.87	58.94	3,265.87
01.05.02.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN SOBRECIMIENTO	kg	133.81	6.48	867.09	6.48	867.09	6.42	859.06	6.48	867.09	6.48	867.09	6.48	867.09	6.48	867.09	6.48	867.09
01.05.03	COLUMNAS																		
01.05.03.01	CONCRETO COLUMNAS f'c=210 kg/cm2	m3	6.32	447.95	2,831.04	441.11	2,787.82	443.47	2,802.73	447.95	2,831.04	447.95	2,831.04	447.95	2,831.04	447.95	2,831.04	447.95	2,831.04
01.05.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS	m2	85.37	50.00	4,268.50	77.68	6,631.54	81.29	6,939.73	82.11	7,009.73	82.11	7,009.73	82.11	7,009.73	82.11	7,009.73	82.11	7,009.73
01.05.03.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNA	kg	1,588.35	6.48	10,292.51	6.29	9,990.72	6.42	10,197.21	6.48	10,292.51	6.48	10,292.51	6.48	10,292.51	6.48	10,292.51	6.48	10,292.51
01.05.04	VIGAS																		
01.05.04.01	CONCRETO VIGAS f'c=210 kg/cm2	m3	6.71	437.05	2,932.61	422.25	2,833.30	432.68	2,903.28	437.05	2,932.61	437.05	2,932.61	437.05	2,932.61	437.05	2,932.61	437.05	2,932.61
01.05.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS	m2	75.70	50.00	3,785.00	90.95	6,887.94	96.17	7,280.07	97.14	7,353.50	97.14	7,353.50	97.14	7,353.50	97.14	7,353.50	97.14	7,353.50
01.05.04.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGA	kg	1,068.82	6.48	6,925.95	6.44	6,883.20	6.42	6,861.82	6.48	6,925.95	6.48	6,925.95	6.48	6,925.95	6.48	6,925.95	6.48	6,925.95
01.05.05	LOSAS ALIGERADAS																		
01.05.05.01	CONCRETO LOSAS ALIGERADA f'c= 210 kg/cm2	m3	3.86	445.95	1,721.37	445.95	1,721.37	441.49	1,704.19	445.95	1,721.37	445.95	1,721.37	445.95	1,721.37	445.95	1,721.37	445.95	1,721.37
01.05.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS	m2	43.53	50.00	2,176.58	62.23	2,708.87	61.61	2,681.88	62.23	2,708.87	62.23	2,708.87	62.23	2,708.87	62.23	2,708.87	62.23	2,708.87
01.05.05.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSA ALIGERADA	kg	192.38	6.48	1,246.48	6.46	1,246.48	6.42	1,234.95	6.48	1,246.48	6.48	1,246.48	6.48	1,246.48	6.48	1,246.48	6.48	1,246.48
01.05.05.04	LOSA ALIGERADA LADRILLO PARA TECHO DE 15x30x30	und	346.00	3.60	1,245.60	3.60	1,245.60	3.56	1,231.75	3.60	1,245.60	3.60	1,245.60	3.60	1,245.60	3.60	1,245.60	3.60	1,245.60
01.05.06	CISTERNA																		
01.05.06.01	CONCRETO CISTENA f'c=210 kg/cm2	m3	3.91	412.33	1,612.21	400.34	1,565.33	408.21	1,596.10	412.33	1,612.21	412.33	1,612.21	412.33	1,612.21	412.33	1,612.21	412.33	1,612.21
01.05.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA	m2	31.83	50.00	1,591.50	63.33	2,015.79	66.24	2,108.42	66.91	2,129.75	66.91	2,129.75	66.91	2,129.75	66.91	2,129.		

revisión realizada según Artículo 60 del RLCE.

Referencia: página 20 de Resolución N° 4182-2021-TCE-S3

Revisión de redondeo de IGV según Resolución N° 026-2000/SUNAT

Firmado en original C.S.

REVISION ARITMETICA DE OFERTAS ECONOMICAS

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 12-2024-MIDAGRI-AGRORUR-1

*CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN GALPÓN DE CUYES DE ALTO VALOR GENÉTICO EN LA ESTACIÓN EXPERIMENTA AGRARIA **MOQUEGUA** - MOQUEGUA DEL INIA*

CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE UN GALPON DE CUYES DE ALTO VALOR GENETICO EN LA ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA MOQUEGUA - MOQUEGUA DEL INIA*				VALOR REFERENCIAL : S/ 463,838.44		CONSTRUCTORA NODOCO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	JIM CIVI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	ROANSO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	GEA ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GEA ASOCIADOS S.A.C.	BIRCONSA S.A.	ARUNTA CONTRATISTAS S.A.C.	CONSTRUCTORA CLASE S.A.C.	CRISANTE EIRL
Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio Oferta	Parcial S/	Precio Oferta	Parcial S/	Precio Oferta	Parcial S/	Precio Oferta	Parcial S/	Precio Oferta	Parcial S/
02.02.01	TARRAJEO PRIMARIO C:A 1:5	m2	27.71	22.76	630.68	22.76	630.68	22.53	624.31	22.76	630.68	22.76	630.68
02.02.02	TARRAJEO INTERIORES C:A 1:4, e=1.5cm	m2	148.79	24.19	3,599.23	22.79	3,390.92	23.95	3,563.52	24.19	3,599.23	24.19	3,599.23
02.02.03	TARRAJEO EXTERIORES C:A 1:4, e=1.5cm	m2	119.18	29.37	3,500.32	28.79	3,431.19	29.06	3,465.75	29.37	3,500.32	29.37	3,500.32
02.02.04	TARRAJEO IMPERMEABILIZADO	m2	34.08	36.74	1,252.10	36.74	1,252.10	36.37	1,239.49	36.74	1,252.10	36.74	1,252.10
02.02.05	VESTIDURA DE DERRAMES C:A 1:5, E=1.5 cm	ml	106.27	18.00	1,912.86	22.96	2,442.08	22.75	2,417.64	22.96	2,442.08	22.96	2,442.08
02.03	CIELO RASOS												
02.03.01	TARRAJEO DE CIELORASO C:A 1:5, e=1.5 cm	m2	43.53	35.00	1,523.55	54.58	2,375.87	54.03	2,351.93	54.58	2,375.87	54.58	2,375.87
02.04	PISOS												
02.04.01	PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUNADO e=2" SIN COLOR	m2	33.54	48.00	1,609.92	56.53	1,896.02	55.96	1,876.90	56.53	1,896.02	56.53	1,896.02
02.04.02	PISO CERAMICO BLANCA 45x45	m2	7.07	80.00	565.60	97.89	692.08	96.91	685.15	97.89	692.08	97.89	692.08
02.04.03	CONTRAPISO DE 2"	m2	7.07	32.30	228.36	32.30	228.36	31.98	226.10	32.30	228.36	32.30	228.36
02.04.04	CONCRETO EN UNA DE VEREDAS F'c=175 KG/CM2	m3	4.93	397.84	1,961.35	397.84	1,961.35	393.86	1,941.73	397.84	1,961.35	397.84	1,961.35
02.04.05	VEREDA DE CONCRETO f'c=175 kg/cm2, E4", FROTACHADO Y BRUNADO	m2	73.02	45.00	3,285.90	54.44	3,975.21	55.48	4,051.15	56.04	4,092.04	56.04	4,092.04
02.04.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDA	m2	32.88	50.00	1,644.00	86.18	2,833.60	85.32	2,805.32	86.18	2,833.60	86.18	2,833.60
02.04.07	JUNTA ASFALTICA EN VEREDAS	ml	40.57	7.13	289.26	7.13	289.26	7.06	286.42	7.13	289.26	7.13	289.26
02.05	CONTRAZOCALOS												
02.05.01	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h=0.15 m	ml	195.22	14.79	2,887.30	14.79	2,887.30	14.64	2,858.02	14.79	2,887.30	14.79	2,887.30
02.06	ZOCALOS												
02.06.01	ZOCALO CERAMICO BLANCA	m2	22.96	130.79	3,002.94	126.55	2,905.55	129.48	2,972.86	130.79	3,002.94	130.79	3,002.94
02.07	COBERTURAS												
02.07.01	LADRILLO PASTELERO 0.24x0.24 C/FRAGUA MORTERO 1:5	m2	48.77	76.71	3,741.15	76.71	3,741.15	75.94	3,703.58	76.71	3,741.15	76.71	3,741.15
02.07.02	IMPERMEABILIZANTE DE TECHO CON PINTURA ASFALTICA (RC=250) EMU	m2	48.77	11.36	554.03	11.36	554.03	11.25	548.66	11.36	554.03	11.36	554.03
02.07.03	CANAleta DE 1/2 CANA DE 3" PARA EVACUACION PLUVIAL EN TECHO DE	ml	44.28	41.85	1,853.12	41.85	1,853.12	41.43	1,834.52	41.85	1,853.12	41.85	1,853.12
02.08	CARPINTERIA DE MADERA												
02.08.01	PUERTA CONTRAPLACADA 35 mm CON TRIPLAY 4 mm INCLUYE MARCO	m2	3.26	319.78	1,042.48	319.78	1,042.48	316.58	1,032.05	319.78	1,042.48	319.78	1,042.48
02.08.02	PUERTA DE MADERA CEDRO INCLUYE MARCO CEDRO 2"x4"	m2	5.52	524.23	2,893.75	524.23	2,893.75	518.99	2,864.82	524.23	2,893.75	524.23	2,893.75
02.08.03	VENTANA DE MADERA CEDRO	m2	2.67	276.87	739.24	276.87	739.24	274.10	731.85	276.87	739.24	276.87	739.24
02.09	CERRAJERIA												
02.09.01	CERRADURA TIPO FORTE DOS GOLPES EN PUERTA	und	2.00	100.00	200.00	128.42	256.84	127.14	254.28	128.42	256.84	128.42	256.84
02.09.02	CERRADURA DE POMO	und	2.00	79.67	159.34	79.67	159.34	78.87	157.74	79.67	159.34	79.67	159.34
02.09.03	BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2 X 3 1/2"	und	12.00	9.11	109.32	9.11	109.32	9.02	108.24	9.11	109.32	9.11	109.32
02.10	CARPINTERIA METALICA												
02.10.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA DE GATO DE 2" INC	ml	5.60	277.91	1,556.30	277.91	1,556.30	275.13	1,540.73	277.91	1,556.30	277.91	1,556.30
02.10.02	VENTANA DE 1.95'3.21 CON MALLA TIPO GALLINERO	und	12.00	558.30	6,699.60	544.34	6,532.08	552.72	6,632.64	558.30	6,699.60	558.30	6,699.60
02.10.03	VENTANA DE 1.95'2.30 CON MALLA TIPO GALLINERO	und	8.00	511.61	4,092.88	499.88	3,999.04	506.49	4,051.92	511.61	4,092.88	511.61	4,092.88
02.10.04	VENTANA DE 1.95'2.00 CON MALLA TIPO GALLINERO	und	1.00	495.59	495.59	495.59	495.59	490.63	495.59	495.59	495.59	495.59	495.59
02.10.05	PUERTA DE 2.00x3.15 CON MALLA TIPO GALLINERO	und	1.00	1,490.36	1,490.36	1,490.36	1,490.36	1,475.46	1,475.46	1,490.36	1,490.36	1,490.36	1,490.36
02.10.06	MALLA TIPO GALLINERO CERRAMIENTO EN LATERALES DE TECHO	m2	57.06	46.94	2,678.40	44.35	2,530.61	46.47	2,651.58	46.94	2,678.40	46.94	2,678.40
02.10.07	CORTINA CORREDIZAS CON SISTEMA DE POLEAS	und	2.00	1,566.62	3,133.24	1,444.54	2,889.08	1,550.95	3,101.90	1,566.62	3,133.24	1,566.62	3,133.24
02.10.08	PROTECTOR PARA CONDUCTO DE VENTILACION CON MALLA TIPO GALL	und	12.00	41.92	503.04	41.92	503.04	41.50	498.00	41.92	503.04	41.92	503.04
02.10.09	VENTANA EN CARABOYA CON MALLA TIPO GALLINERO, h=1.00	ml	21.00	93.12	1,955.52	88.89	1,866.65	92.19	1,935.95	93.12	1,955.52	93.12	1,955.52
02.11	VIDRIOS												
02.11.01	VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 6mm	m2	2.70	206.12	556.52	206.12	556.52	204.06	550.96	206.12	556.52	206.12	556.52
02.12	PINTURAS												
02.12.01	PINTURA CIELO RASO C/ LATEX 2 MANOS IMPRIMANTE	m2	40.61	15.00	609.15	17.38	705.80	17.21	698.90	17.38	705.80	17.38	705.80
02.12.02	PINTURA MURO INTERIOR C/ LATEX 2 MANOS IMPRIMANTE P/GL	m2	131.15	15.29	2,005.28	14.34	1,880.69	15.14	1,985.61	15.29	2,005.28	15.29	2,005.28
02.12.03	PINTURA MURO EXTERIOR C/ LATEX 2 MANOS IMPRIMANTE P/GL	m2	99.88	15.00	1,498.20	16.55	1,653.01	17.21	1,718.93	17.38	1,735.91	17.38	1,735.91
02.12.04	PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES	m2	72.65	14.00	1,017.10	14.00	1,017.10	13.86	1,006.93	14.00	1,017.10	14.00	1,017.10
02.12.05	PINTURA ESMALTE EN MUROS INTERIORES	m2	72.65	14.00	1,017.10	14.00	1,017.10	13.86	1,006.93	14.00	1,017.10	14.00	1,017.10
02.12.06	PINTURA ESMALTE DOS MANOS EN CONTRAZOCALO DE CEMENTO	m2	29.28	12.84	375.96	12.84	375.96	12.71	372.15	12.84	375.96	12.84	375.96
03	INSTALACIONES SANITARIAS												
03.01	SISTEMA DE AGUA FRIA												
03.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RELLENO												
03.01.01.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS 0.40X0.40m	ml	135.67	10.07	1,366.20	10.07	1,366.20	9.97	1,352.63	10.07	1,366.20	10.07	1,366.20
03.01.01.02	CAMA DE APOYO PARA TUBERIA DE DESAGUE 5cm	ml	135.67	7.24	982.25	7.24	982.25	7.17	972.75	7.24	982.25	7.24	982.25
03.01.01.03	RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	18.99	83.44	1,584.53	78.77	1,495.84	82.61	1,568.76	83.44	1,584.53	83.44	1,584.53
03.01.02	APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS												
03.01.02.01	INODORO NACIONAL SIFON JET BLANCO	und	1.00	465.13	465.13	465.13	465.13	460.48	460.48	465.13	465.13	465.13	465.13
03.01.02.02	LAVATORIO NACIONAL PEDESTAL BLANCO	und	1.00	422.93	422.93	422.93	422.93	418.70	418.70	422.93	422.93	422.93	422.93
03.01.02.03	LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE UNA POZA	und	1.00	352.84	352.84	352.84	352.84	349.31	349.31	352.84	352.84	352.84	352.84
03.01.02.04	GRIFERIA SIMPLE PARA LAVATORIO	und	1.00	163.31	163.31	163.31	163.31	161.68	161.68	163.31	163.31	163.31	163.31
03.01.02.05	GRIFERIA PARA LAVADERO	und	1.00	73.31	73.31	73.31	73.31	72.58	72.58	73.31	73.31	73.31	73.31
03.01.02.06	GRIFERIA SIMPLE PARA DUCHA	und	1.00	176.53	176.53	176.53	176.53	174.76	174.76	176.53	176.53	176.53	176.53
03.01.03	RED DE AGUA												
03.01.03.01	RED DE DISTRIBUCION INTERNA CON TUBERIA DE PVC C-10 O 1"	ml	177.26	21.13	3,745.50	19.48	3,453.02	20.92	3,708.28	21.13	3,745.50	21.13	3,745.50
03.01.03.02	RED DE DISTRIBUCION INTERNA CON TUBERIA DE PVC C-10 O 3/4"	ml	27.00	19.00	513.00	19.00	513.00	18.81	507.87	19.00	513.00	19.00	513.00
03.01.03.03	RED DE DISTRIBUCION INTERNA CON TUBERIA DE PVC C-10 DE 1/2"	ml	11.40	15.86	180.80	15.86	180.80	15.70	178.98	15.86	180.80	15.86	180.80
03.01.03.04	RED DE DISTRIBUCION INTERNA CON TUBERIA DE PVC C-10 O 3/4" AD	ml	86.00	19.95	1,715.70	18.78	1,615.08	19.75	1,698.50	19.95	1,715.70	19.95	1,715.70
03.01.04	VALVULAS												
03.01.04.01	VALVULA COMPUERTA DE 1"	und	5.00	142.09	710.45	142.09	710.45	140.67	703.35	142.09	710.45	142.09	710.45
03.01.04.02	VALVULA COMPUERTA DE 3/4"	und	6.00	121.49	728.94	121.49	728.94	120.26	721.68	121.49	728.94	121.49	728.94
03.01.04.03	VALVULA COMPUERTA DE 1/2"	und	3.00	111.62	334.86	111.							

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 12-2024-MIDAGRI-AGRORUR-1

ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA **MOQUEGUA** - MOQUEGUA DEL INIA"

revisión realizada según Artículo 60 del RLCE.
Referencia: página 20 de Resolución N° 4182-2021-TCE-S3
Revisión de redondeo de IGV según Resolución N° 026-2000/SUNAT

Firmado en original C.S.

REVISION ARITMETICA DE OFERTAS ECONOMICAS

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 12-2024-MIDAGRI-AGRORUR-1

"CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN GALPÓN DE CUYES DE ALTO VALOR GENÉTICO EN LA ESTACIÓN EXPERIMENTA AGRARIA **MOQUEGUA** - MOQUEGUA DEL INIA"

VALOR REFERENCIAL : S/ 463,838.44				LIMITADA		ASOCIADOS S.A.C.		ASOCIADOS S.A.C.		ASOCIADOS S.A.C.		ASOCIADOS S.A.C.		ASOCIADOS S.A.C.		ASOCIADOS S.A.C.	
Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio Ofertado	Parcial S/	Precio Ofertado	Parcial S/	Precio Ofertado	Parcial S/	Precio Ofertado	Parcial S/	Precio Ofertado	Parcial S/	Precio Ofertado	Parcial S/	Precio Ofertado	Parcial S/
04.01.02	SALIDAS ELECTRICAS EN OFICINA CONTROL																
04.01.02.01	SALIDAS ELECTRICAS ADOSADO																
04.01.02.01.01	SALIDA PARA LUMINARIA - FOCO LED AHORRADOR	und	4.00	59.28	237.12	59.28	237.12	58.69	234.76	59.28	237.12	59.28	237.12	59.28	237.12	59.28	237.12
04.01.02.01.02	SALIDA PARA ARTEFACTO DE PARED TIPO BRAQUETE DECORATIVO	und	4.00	132.12	528.48	132.12	528.48	130.80	523.20	132.12	528.48	132.12	528.48	132.12	528.48	132.12	528.48
04.01.02.01.03	SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 2x6W	und	2.00	130.39	260.78	130.39	260.78	129.09	258.18	130.39	260.78	130.39	260.78	130.39	260.78	130.39	260.78
04.01.02.02	SALIDAS PARA INTERRUPTOR DE LUZ																
04.01.02.02.01	SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE	pto	5.00	51.90	259.50	51.90	259.50	51.38	256.90	51.90	259.50	51.90	259.50	51.90	259.50	51.90	259.50
04.01.02.03	SALIDAS PARA TOMACORRIENTE																
04.01.02.03.01	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE + L.T. A PRUEBA DE AGUA	pto	1.00	81.82	81.82	81.82	81.82	81.00	81.00	81.82	81.82	81.82	81.82	81.82	81.82	81.82	81.82
04.01.02.03.02	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE UNIVERSAL + L.T.	pto	7.00	61.30	429.10	61.30	429.10	60.69	424.83	61.30	429.10	61.30	429.10	61.30	429.10	61.30	429.10
04.01.02.04	SALIDAS ELECTRICAS ESPECIALES																
04.01.02.04.01	SALIDA PARA BOMBA DE AGUA	pto	1.00	146.23	146.23	146.23	146.23	144.77	144.77	146.23	146.23	146.23	146.23	146.23	146.23	146.23	146.23
04.02	CAJAS DE PASE																
04.02.01	CAJA DE PASE Y/O INTERCONEXION ELECTRICA 100x100x100	und	10.00	63.09	630.90	63.09	630.90	62.40	624.60	63.09	630.90	63.09	630.90	63.09	630.90	63.09	630.90
04.03	TUBERIAS DE PVC																
04.03.01	TUBERIA CONDUIT FLEXIBLE DE F"6" PARA CONEXIONADO A EQUIPAMIENTO	ml	6.00	20.26	121.56	20.26	121.56	20.06	120.36	20.26	121.56	20.26	121.56	20.26	121.56	20.26	121.56
04.03.02	TUBERIA PVC-P DEL SISTEMA NORMAL EMPOTRADA EN PISO Y TECHO DE	ml	122.73	50.86	6,242.05	48.67	5,973.27	50.35	6,179.46	50.86	6,242.05	50.86	6,242.05	50.86	6,242.05	50.86	6,242.05
04.03.03	TUBERIA CONDUIT EMT EDOSADO A PARED, MURO O VIGA DE TECHO DE	ml	48.70	56.95	2,773.47	49.99	2,434.51	56.38	2,745.71	56.95	2,773.47	56.95	2,773.47	56.95	2,773.47	56.95	2,773.47
04.04	TABLEROS ELECTRICOS																
04.04.01	TABLERO GENERAL DE GALPÓN - 12 POLOS	und	1.00	748.53	748.53	748.53	748.53	741.04	741.04	748.53	748.53	748.53	748.53	748.53	748.53	748.53	748.53
04.04.02	TABLERO GENERAL PARA OFICINA - 12 POLOS	und	1.00	825.20	825.20	825.00	825.00	816.95	816.95	825.20	825.20	825.20	825.20	825.20	825.20	825.20	825.20
04.05	POZO A TIERRA																
04.05.01	POZO DE TIERRA	und	2.00	1,845.45	3,690.90	1,845.45	3,690.90	1,827.00	3,654.00	1,845.45	3,690.90	1,845.45	3,690.90	1,845.45	3,690.90	1,845.45	3,690.90
04.06	VARIOS																
04.06.01	ACOMETIDA DOMICILIARIA CONFIGURACION LARGA + MEDIDOR ELECTRIC	und	2.00	2,131.20	4,262.40	2,131.20	4,262.40	2,109.89	4,219.78	2,131.20	4,262.40	2,131.20	4,262.40	2,131.20	4,262.40	2,131.20	4,262.40
04.06.02	PRUEBAS ELECTRICAS	glb	1.00	827.68	827.68	465.00	465.00	465.22	465.22	469.92	469.92	469.92	469.92	469.92	469.92	440.19	440.19
COSTO DIRECTO PRESUPUESTO / VERIFICADO					327,569.52		326,438.73		338,409.15		323,495.88		321,724.70		341,808.39		341,671.55
GASTOS GENERALES FIJOS CONSIGNADO EN OFERTA ECONOMICA					1,637.85		2,413.37				7,569.80		7,569.80		7,750.97		3,898.89
GASTOS GENERALES VARIABLES CONSIGNADO EN OFERTA ECONOMICA					14,740.63		23,705.33				19,150.96		19,150.96		19,597.47		23,449.55
GASTOS GENERALES / CONSIGNADO EN OFERTA ECONOMICA					16,378.48		26,118.70		27,077.26		26,720.76		27,348.44		27,348.44		27,348.44
UTILIDAD /CONSIGNADO EN OFERTA ECONOMICA					9,827.09		22,850.71		23,689.35		3,558.45		3,558.45		23,926.99		23,917.01
SUB TOTAL					353,775.09		375,408.14		389,175.76		353,775.09		352,631.59		393,083.42		392,937.00
IGV (18%)					63,679.52		67,573.47		70,051.64		63,679.52		63,473.69		70,755.02		70,728.66
VALOR REFERENCIAL / OFERTA ECONOMICA - VERIFICADO					417,454.61		442,981.61		459,227.40		417,454.61		416,105.28		463,838.44		463,665.66
OFERTA ECONOMICA								Se realizan las operaciones aritméticas, determinando una variación en el costo directo verificado			Sub total ítem 03 en oferta consigna S/53,297.86, se verifica error al sumar S/51,526.68					se corrige la suma de los gastos generales fijos + variables	
COSTO DIRECTO					327,569.52		326,438.73		338,419.24		323,495.88		323,495.88		341,808.39		341,671.55
GASTOS GENERALES FIJOS					1,637.85		2,413.37				7,569.80		7,569.80		7,750.97		3,898.89
GASTOS GENERALES VARIABLES					14,740.63		23,705.33				19,150.96		19,150.96		19,597.47		23,449.55
GASTOS GENERALES					16,378.48		26,118.70		27,077.26		26,720.76		27,348.44		27,348.44		27,348.44
UTILIDAD					9,827.09		22,850.71		23,689.35		3,558.45		3,558.45		23,926.99		23,917.01
SUB TOTAL					353,775.09		375,408.14		389,185.85		353,775.09		353,775.09		393,083.42		392,937.00
IGV (Consignado en Oferta Economica)					63,679.52		67,573.47		70,053.45		63,679.52		63,679.52		70,755.02		70,728.66
VALOR REFERENCIAL CONVOCATORIA					417,454.61		442,981.61		459,239.30		417,454.61		417,454.61		463,838.44		463,665.66