

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-SAN GABAN S.A.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE FILTRACIÓN DE ACEITE FUERA DE LÍNEA PARA EL SISTEMA DE LUBRICACIÓN DE LA C.H. SAN GABÁN II

Ruc/código :	20504203531	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION INDUSTAGRI S.A.C.	Hora de envío :	11:27:21

**Consulta:** Nro. 1

## Consulta/Observación:

En las especificaciones se indica que el Tiempo de Entrega solicitado es de 30 días calendario. Dado que estos equipos se importan, nos parece que el tiempo de entrega solicitado es irreal y no se ajusta a la realidad. Con tal de dar mayor posibilidad de participación de postores y marcas, solicitamos ampliar el tiempo de entrega a 90 días calendario.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 13      **Literal:** III      **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

## Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria indica que: Debido a que los tiempos de importación de equipos son extensos, se acoge el pedido del participante, por lo que se modifica el numeral 13 de los TDR, indicando lo siguiente: ¿El plazo de ejecución de la contratación es de 90 días calendario¿, del mismo modo se aclara que también se debe modificar los factores de evaluación indicados en el capítulo IV de las bases, ampliando el plazo de entrega hasta 90 días.

Por lo que se modifica en las bases integradas lo siguiente:  
DEBE DECIR:

### CAPÍTULO III

#### REQUERIMIENTO

##### 3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

##### 13. PLAZO DE ENTREGA

El plazo de ejecución de la contratación es de 90 días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de suscrito el contrato

### CAPÍTULO IV

#### FACTORES DE EVALUACIÓN

##### B. PLAZO DE ENTREGA

- |                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| - Menor o igual a 30 días calendarios | 28 puntos     |
| - De 31 hasta 50 días calendario:     | 21 puntos     |
| - De 51 hasta 70 días calendario:     | 14 puntos     |
| - De 71 hasta 90 días calendario:     | 07 puntos     |
| - Mayor a 90 días calendarios         | Descalificado |

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

### CAPÍTULO III

#### REQUERIMIENTO

##### 3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

##### 13. PLAZO DE ENTREGA

El plazo de ejecución de la contratación es de 90 días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de suscrito el contrato

### CAPÍTULO IV

#### FACTORES DE EVALUACIÓN

##### B. PLAZO DE ENTREGA

Entidad convocante :EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

Nomenclatura :AS-SM-37-2024-SAN GABAN S.A.-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE FILTRACIÓN DE ACEITE FUERA DE LÍNEA PARA EL SISTEMA DE LUBRICACIÓN DE LA C.H. SAN GABÁN II

- 
- |                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| - Menor o igual a 30 días calendarios | 28 puntos     |
| - De 31 hasta 50 días calendario:     | 21 puntos     |
| - De 51 hasta 70 días calendario:     | 14 puntos     |
| - De 71 hasta 90 días calendario:     | 07 puntos     |
| - Mayor a 90 días calendarios         | Descalificado |